
             

江苏  省（自治区、直辖市）

昆山重要交通节点改造提升工程施工项目(项目名称)TS-SG1标段标段施工招标

招 标 文 件

                     

（招标编号 E3200000051013235）

  招 标 人 ：苏州绕城高速公路有限公司 （单位盖章）

  代 理 机 构：苏州交投建设管理有限公司（单位盖章）

2022年 8   月 19  日 



招标公告 

昆山重要交通节点改造提升工程施工项目

TS-SG1标段施工招标公告

1. 招标条件

昆山重要交通节点改造提升工程施工项目已经批准建设（绕城高速吴淞江收费站改造提升

工程，备案证号：苏州审批备〔2022〕18号，项目代码：2206-320500-89-01-982871；绕城

高速巴城收费站改造提升工程，备案证号：苏州审批备〔2022〕19号，项目代码：2206-3205

00-89-01-343602）。项目招标人为苏州绕城高速公路有限公司，建设资金已落实，招标代理为

苏州交投建设管理有限公司，项目已具备招标条件。现对昆山重要交通节点改造提升工程施工

项目 TS-SG1标段进行公开招标，并进行资格后审。

2. 项目概况与招标范围

（1）项目概况

本项目为昆山重要交通节点改造提升工程施工项目，本次实施项目为昆山吴淞江工业区和

巴城两座收费站。目前收费站的出入口车道流量将大幅增加，现状收费广场规模已无法满足需

求，道口的通行能力经受着严峻考验，同时现状收费站大棚无法体现地方特色，为积极应对快

速增长的车流量，提升城市形象以及行车舒适感，亟需对该收费站进行提升改造。

（2）招标内容

本次招标为1个标段，即TS-SG1标段，招标范围包括吴淞江和巴城收费站收费广场拓宽改

造、收费广场水泥面板更换，收费广场改造涉及的交通安全设施工程、收费站机电土建工程、

收费大棚拆除和新建工程（具体以施工图设计及工程量清单为准）以及为实施上述施工所必须

的临时工程及缺陷修复等，建安费约人民币7000万元。

计划工期：4个月（具体开工时间按发包人通知）。

3. 投标人资格要求

3.1投标人承担本次招标项目施工的资质条件、能力和信誉要求为：

（1）资质要求：

a、投标人（若为联合体投标，指联合体各方）必须是独立的企业法人，持有效营业执

照，统一社会信用代码信息及有效的基本账户已成功备案（在投标报表表 1中显示）。

b、投标人（若为联合体投标，指联合体牵头人）具有国家建设行政主管部门核发的公路

工程施工总承包一级或以上资质，且投标人（若为联合体投标，指联合体成员）具有国家建设

行政主管部门核发的钢结构工程专业承包三级或以上资质。



C、投标人（若为联合体投标，指联合体各方）具有省级及以上建设行政主管部门核发的

有效的《安全生产许可证》。

D、投标人（若为联合体投标，指联合体牵头人）应进入交通运输部“全国公路建设市场

信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人

名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

（2）财务要求：根据《江苏省交通运输项目投标企业财务能力评价指标》的规定，投标

人（若为联合体投标，指联合体各方）在江苏省交通招标投标信息管理系统中生成的“财务能

力评价参考得分”不小于 60分。（注：联合体投标的，财务能力得分以联合体各方分值低的

计）

（3）业绩要求：

投标人（若非联合体投标，需具备以下①和②两项业绩）；投标人（若为联合体投标，指

联合体牵头方需具备第①项业绩，联合体成员方需具备第②项业绩），【以网上报表表 5中的信

息为准】。

①2017年 1月 1日至今完成（指交/竣工时间）过单项合同金额不低于 3000万元一级或

以上等级公路工程施工项目。

②2017年 1月 1日至今完成（指交/竣工时间）过单项合同金额不低于人民币 700万元的

钢结构工程的施工项目（单项合同金额指单独的钢结构工程或总合同中包含钢结构工程施工项

目）。

（4）信誉要求：

a、截止投标文件递交时间当日，投标人（若为联合体投标，指联合体各方）在江苏交通

项目的信用档案等级评定中被评为 B级或以上级别，且在苏州市交通建设市场从业单位履约考

核等级为“良”级（含暂良）或以上级别；

b、截止投标文件递交时间当日，投标人（若为联合体投标，指联合体各方）未在“信用

中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

c、截止投标文件递交时间当日，投标人（若为联合体投标，指联合体各方）未在国家企

业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

d、截止递交投标文件当日，投标人（若为联合体投标，指联合体各方）未被列入“信用

交通江苏”网站公布的“江苏省交通运输失信联合惩戒对象名单”（黑名单）；

e、根据中华人民共和国国务院令（第 724号）和江苏省住房和城乡建设厅、江苏省人力

资源和社会保障厅、江苏省交通运输厅、江苏省水利厅文件（苏建建管【2016】707号）等国

家及省市相关法律法规有关禁止拖欠农民工工资的要求，因拖欠农民工工资被相关部门公布为

限制市场准入的投标人（若为联合体投标，指联合体各方），投标文件递交截止日当天未经解



禁，不得参加投标。

注：联合体投标的，上述信誉均以联合体各方等级低的计。

（5） 项目经理、项目总工要求：

投标人（若为联合体投标，指联合体牵头方）拟投入本项目的项目经理应具有公路工程专

业一级注册建造师资格；拟投入本项目的项目经理应具有省级交通运输主管部门核发的《公路

水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(B证)。

投标人（若为联合体投标，指联合体牵头方）拟投入本项目的项目经理2017年1月1日以来

（以竣工时间为准）至少担任过一项单项合同金额不低于3000万元一级或以上等级公路工程施

工项目的项目经理或项目副经理或项目总工（技术负责人）【以网上报表表3、表4中的信息为

准】。

投标人（若为联合体投标，指联合体牵头方）拟投入本项目的项目总工应具有中级工程师

或以上职称，具有省级交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生

产管理人员安全生产考核合格证书》(B证)。

项目经理和项目总工无在岗项目【主要人员在岗情况认定按苏交建便函【2020】82号文

附件 2第 8条执行】；

（6）其他要求：

①投标人（若为联合体投标，指联合体牵头方）拟投入的的专职安全员应具有省级及以上

交通运输行政主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员

安全生产考核合格证书》（C证），投标人应根据其投标报价，按照《公路水运工程安全生产监

督管理办法》的规定，每 5000万元施工合同额配备 1名的比例为本项目配备专职安全员，不

足 5000万元的至少配备一名。

②投标人（若为联合体投标，指联合体牵头方）拟投入的项目经理、项目总工、专职安

全员为本单位自有职工，须提供三个月（指 2022年 05月～2022年 07月）在本单位连续交纳

社保的缴费证明扫描件（缴费证明内容需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保

机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位与

投标人名称一致）。

③投标人（若为联合体投标，指联合体各方）单位资质证书有效期、安全许可证证书有

效期、项目经理的一级注册建造师证书有效期、项目经理和项目总工的安全生产考核合格证

（B类证）证书有效期、专职安全员的安全生产考核合格证（C类证）证书有效期等均应在江

苏省公路水路建设市场信用信息服务系统自动生成的《投标报表》中显示具体日期，以供评标

委员会判定该证书是否在有效期内，上述证书在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中

备案的有效期过期的或无法显示具体日期的，投标人应在投标截止时间前更新完成该信息。



3.2 本次招标接受联合体投标。

（1）联合体所有成员（包括联合体牵头人）数量不得超过 2个。

（2）满足招标文件第二章投标人须知第 1.4.2款约定。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同

一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请在 “江苏交通招标投标电子交易系统电子交易平台（以下简称

“电子交易平台”，网址 http://180.101.234.24:15194/OP/Login.aspx））进行网员注册，并

领取 CA数字证书。

4.2 完成网员注册后，请于 2022年 8月 20日 9时 00分至 2022年 9月 13日 9时 30分之

间通过互联网使用 CA数字证书登录“电子交易平台”，明确所投标段，通过网上银行支付招标

文件费用后下载招标文件和参考资料。联合体投标的，由联合体牵头人完成网上支付、招标文

件等资料下载。

4.3 招标文件每套售价 1000（含 200元平台服务费）元，图纸每套售价 500元，招标人根

据对本合同工程勘察所取得的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料编制

的参考资料每套售价 0元，售后不退。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间及地点：详见招标公告；

投标预备会时间及地点：详见招标公告。

5.2 投标文件应为加密的投标文件。投标文件递交的截止时间详见招标公告，投标人应在

投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上

传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期

未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人予以拒收。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏省交通运输厅门户网站、江苏省招标投标公共服务平台、江苏省

公共资源交易平台（苏州市公共资源交易平台）平台上发布。

7. 联系方式

招标人：苏州绕城高速公路有限公司

地址：苏州市公共交通管理中心南楼

联系人：刘庆良

电话：67600770-343087



招标代理：苏州交投建设管理有限公司

地址：苏州市桐泾南路 296号

电话：0512－65106506，0512－65106520

联系人：何萍、房艳夫

8.其他

8.1 未在江苏交通招投标信息管理系统中建立信用档案的投标人应及时建立信用档案,方

法见登录区的说明或者向所在地交通运输部门招标监督机构(本省单位)或者江苏省交通运输厅

建设管理处(外省单位)咨询。

8.2 投标人需要在江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统中备案或更新的内容，请在

投标文件递交之前完成备案或更新。根据苏交建[2015]25 号文及关于对《关于开展交通建设

市场从业单位业绩等信息核查工作的补充通告》的补充说明的要求的规定，投标人企业备案信

息需要公示，公示日期为 5 个工作日，投标人制作投标报表时不可以使用尚在公示期间的备案

信息。投标人应提前做好资料更新，以免影响投标文件的编制。

8.3根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办

市〔2021〕40号的规定，自 2022年 1月 1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证

书作废。2022年 1月 1日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编

号（注册编号的数字编码是 16位）。投标人应在投标截止时间前在江苏省交通运输招标投标信

息管理系统中及时更新完善所有信息。

8.4 招标人不统一组织工程现场踏勘和投标预备会，投标人可自行调查，如需招标人协

助，请提前通知，招标人可给予必要的协助。

8.5 本项目采用电子投标，投标人不需要提交纸质的投标文件，投标人的投标文件电子版

必须在规定的时间前上传至电子交易平台本项目相应的标段中，投标文件的解密在投标文件上

传截止时间之后进行，投标人必须在投标文件解密截止时间前完成投标文件的解密。

投标文件上传的截止时间为：2022年 9月 13日 9时 30分；

投标文件解密的截止时间为：2022年 9月 13日 10时 00分。

招标人定于上述投标文件上传截止的同一时间在苏州市公共资源交易中心四楼开标室（地

址：苏州市姑苏区平泷路 251 号，城市生活广场的四层，具体开标室详见大屏）公开开标。

8.6 本次招标采用双信封资格后审，符合条件的单位均可参加。评标办法采用“技术

评分最低标价法”。

提醒：



（1）因疫情防控需要，开标时投标单位无需到现场参加开标，建议投标人自备电脑和网

络按时解密，因投标人自身问题造成的投标文件上传或解密失败，后果由投标人自行承担，招

标人概不负责。

（2）投标保证金缴纳凭证（须注明项目名称、标段号，并加盖投标人单位章）可通过电

子邮件或邮寄核对。

（3）请各投标人自行到“江苏交通招标投标交易平台(江苏省公共资源交易中心)”

（http://180.101.234.24:15194/OP/Login.aspx） 及时下载招标补遗书或澄清（若有），招

标人不另行通知。投标人未留意该补遗书或澄清通知而造成的后果由投标人自行承担。

（4）投标人如以联合体形式投标，联合体牵头人须在预约截止时间前确定联合体成员单

位并完成联合体成员单位的副联（联合体成员单位切勿单独预约，只能在系统中接受联合体牵

头单位的邀请，并确认接受邀请，副联单位仅能选一次且无法变更），请投标人预约时务必注

意，若因投标人自身问题造成预约不成功的，后果自负。

注：上述时间均为北京时间，具体事宜请与招标代理联系。

2022年 8月 19日
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投标人须知 

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

招标人：苏州绕城高速公路有限公司

地址：苏州市公共交通管理中心南楼

联系人：刘庆良

电话：67600770-343087

1.1.3 招标代理机构

招标代理：苏州交投建设管理有限公司

地址：苏州市桐泾南路 296号

电话：0512－65106506，0512－65106520

联系人：何萍、房艳夫

1.1.4 招标项目名称 昆山重要交通节点改造提升工程施工项目 TS-SG1标段

1.1.5 标段建设地点 苏州市

1.2.1 资金来源及比例 已落实

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围 昆山吴淞江工业区和巴城两座收费站

1.3.2 计划工期 4个月

1.3.3 质量要求
标段工程交工验收的质量评定：合格

竣工验收的质量评定：优良

1.3.4 安全目标 无安全生产责任事故

1.4.1
投标人资质条

件、能力和信誉 详见招标公告

1.4.2
是否接收联合体

投标

接受，并满足下列要求： 

（1）联合体牵头人须具有国家建设行政主管部门核发的公路工

程施工总承包一级或以上资质，联合体成员须具有国家建设行政主

管部门核发的钢结构工程专业承包三级或以上资质。联合体所有成

员（包括联合体牵头人）数量不得超过 2个。

（2）满足招标文件第二章投标人须知第 1.4.2款约定。

1.4.3
投标人不得存在

的关联情形 见招标公告

1.4.4

投标人不得存在

的不良状况或不

良信用记录
见招标公告
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1.10.2
投标人在投标预

备会前提出问题

时间：/

形式：使用 CA数字证书登录“电子交易平台”在“投标人异议(含

澄清)”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人。

1.11.1 分包
√不允许

□允许

2.1 招标文件的组成

附件 1: 省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运建设市场信用

信息管理办法》（苏交规〔2019〕2号） 

附件 2：苏州市公共资源交易中心《关于苏州市公共资源交易中

心交通工程投标保证金缴纳注意事项的通知》。

附件 3：苏州市交通运输局关于贯彻落实省厅《江苏省公路水运

建设市场信用信息管理办法》的通知苏交建【2019】11号。

附件 4：江苏省交通运输厅《关于江苏省公路水路建设市场信用

信息服务系统有关功能使用要求和从业单位信息备案规则的公告》 

（苏交建〔2015 〕25号）及省交通运输厅关于对《关于开展交通建

设市场从业单位业绩等信息核查工作的补充通告》的补充说明。

附件 5：苏州人社局、住建局、交通局等相关部门联合颁的《关

于进一步做好建筑业（工程建设项目）工伤保险工作意见》（苏人保

工〔2019〕1号）、省人力资源社会保障厅省财政厅关于印发《江苏

省工伤保险费率管理办法》的通知（苏人社规[2020〕1号）

附件 6：《苏州市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法

（试行）》（苏银【2017】110号）

附件 7：江苏省招标投标协会关于印发《江苏省招标代理服务收

费的指导意见》的通知苏招协【2022】002号文

附件 8：《苏州市交通运输局关于印发苏州市公路水运建设项目

扬尘管控指导意见的通知》苏交〔2019〕122号；《省交通综合执法

局关于印发江苏省公路水运工程施工扬尘污染防治指导手册的通

知》苏交执法发【2021】48号；《苏州市交通运输局关于进一步明

确全市公路水运工程扬尘考核相关工作的通知》苏交建〔2022〕5

号。

附件 9：省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程施工工艺

推荐目录（第一批）》的通知（苏交建〔2018〕13号）

附件 10：江苏省交通运输厅苏交建便函【2020】82号关于印发

《从业单位弄虚作假违法行为分类及信用评定标准（补充指南）》

《招投标有关问题界定工作指南》的通知

附件 11：省交通运输厅关于明确公路水运项目招投标和信用管

理有关要求的通知(苏交建[2020] 5号

附件 12：《保障农民工工资支付条例》（国务院第 724号令）

附件 13：省交通运输厅关于交通工程建设领域农民工工资管用

账户管理的补充通知（苏交传（2020）398号）

附件 14：省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资

支付的意见（苏交规〔2021〕2号）

附件 15：人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领

域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知（人社部发〔2021〕
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53号）

附件 16《苏州市公路工程项目管理系统收费标准》

附件 17江苏省住房和城乡建设厅苏价服（2014）383号文

附件 18江苏省高速公路施工标准化指南

附件 19《江苏省高速公路工程工程量清单计价规范》（DB32/T 

1553-2017）

附件 20《市政府办公室关于印发昆山市工程渣土管理规定的通

知》昆政办发（2022）23号

附件 21关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管

理细则》的通知（苏人社规〔2022〕3号）

附件 22关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理

办法》的通知（苏人社规〔2022〕4 号）

在合同执行期间若有新的通知或文件发布实施，承包人应按新

的通知或文件执行。

2.2.1
投标人要求澄清

招标文件

时间：投标截止日 10天前

形式：使用 CA数字证书登录“电子交易平台”在“投标人异议(含

澄清)”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2
招标文件澄清发

出的形式
通过“电子交易平台”发出招标文件澄清

2.2.3
投标人确认收到

招标文件澄清

时间：收到澄清后 24小时内(以发出时间为准)。

形式：按澄清（补遗书）中给定的收件确认单的格式填写并签字、

盖章后，将收件确认单的扫描件发送至招标人的电子邮箱。

2.3.1
招标文件修改发

出的形式
通过“电子交易平台”发出招标文件澄清

2.3.2
投标人确认收到

招标文件修改

时间：收到修改后 24小时内(以发出时间为准)。

形式：按修改（补遗书）中给定的收件确认单的格式填写并签字、

盖章后，将收件确认单的扫描件发送至招标人的电子邮箱。

3.1.1
投标文件密封形

式
双信封

3.1.1
构成投标文件的

其他材料 无

3.2.1
增值税税金的计

算方法
按一般计税方法计算

3.2.1
工程量清单的填

写方式

投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清

单。

工程量固化清单电子文件含在本项目招标文件中或在投标截止时间 1

5天前上传至“江苏交通招标投标交易平台（江苏省公共资源交易中

心）”，投标人请自行下载使用。

3.2.3 报价方式
√单价

□总价

3.2.6 是否接受调价函 不接受

3.2.8 最高投标限价 本标段招标人设定最高投标限价为：人民币陆仟肆佰伍拾肆万捌仟
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条款号 条款名称 编列内容

叁佰伍拾贰元整（¥64548352）；投标人报价超出招标人设定的最高

投标限价的，投标文件将被否决。 

3.2.9
投标报价的其他

要求

（1）本项目为固定单价承包合同，投标人在编制投标报价时应充分

考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险等一切因

素，并计入投标报价中。合同实施期间除非在合同条款中另有规

定，投标人所报的单价在合同实施期间不予调整。

（2）中国政府（江苏省）根据现行税法和有关部门现行规定就本合

同向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由投标人摊

入各工程细目的单价中，合同执行期间如国家税率调整按新文件执

行。

（3）建筑工程一切险（包括不计免赔险）和第三者责任保险（包括

不计免赔），保险期限应涵盖施工期（包括各种原因延长的工期）与

缺陷责任期，在投标报价时，按清单所示指定费率或指定价进行报

价。建筑工程一切险（包括不计免赔）投保金额为工程量清单第 100

章（不含工程一切险、第三方责任险的保险费及工伤保险）至第 800

章的合计金额，指定费率 2‰；第三者责任保险（包括不计免赔险）

投保保额不低于人民币 2000万元，事故次数不限（包括不计免赔

额），由承包人以发包人和承包人共同名义投保，保险费率投标人在

投标时按保额的 2‰计。

承包人投保时，应通知发包人共同参与保险谈判或联合招标

（发包人的参与不能免除承包人投保保险范围不全或保险额不足造

成的风险），承包人自身应充分考虑并按合同条款要求尽最大可能规

避和控制风险。实际发生保费超出发包人在招标时指定的费率或指

定价的，由承包人自行承担，未达到招标人给定费率与指定价的，

按实予以计量、支付。承包人缴纳该部分费用后应将参保凭证交发

包人备案。

承包人必须为其设备投保设备险、雇员（包括临时工和民工）投保

人身意外事故险（人员意外伤害保险赔付额不低于 100万元/人），

此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支

付。

承包人必须为本项目使用的未按用人单位参保的人员缴纳工伤

保险费，该部分保险费按最高投标限价的 0.9‰作为不可竞争费在

清单中计列。实际发生保费超出发包人在招标时指定的费率或指定

价的，由承包人自行承担，未达到招标人给定费率与指定价的，按

实予以计量、支付。承包人缴纳该部分费用后应将参保凭证交发包

人备案。
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承包人必须为其设备（尤其大型施工设备，如：大型吊装设备

等）办理财产险，一切相关费用均包含在所报的投标总价中，不单

独计量与支付。以上大型施工设备进场之前，承包人应将该设备的

保单提交监理工程师审查，复印件交监理工程师存档备查；否则监

理工程师将认为该设备不具备进场条件，不得进入现场。

（4）投标人在编制施工组织建议书时，应仔细研究所投标段的

施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周

密的安全、质量保证措施（包括人员、设备、材料、后勤保障及紧

急处理措施等）及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需

费用均应含入所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。

（5）承包人应在监理人或发包人的指示下，为本项目其他工程

提供必要的便利条件，因此发生的一切费用均应含入投标人所报的

单价或总额价内，招标人不再单独计列。

（6）对于标段中与既有道路有交叉、干扰的地段，施工时应保

证施工和交通的安全，相关费用列入“安全生产费用”和 “施工环

保费”中，按实结算。如因承包人采取的措施不力，造成安全责

任、工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

（7）本项目施工所需供电、供水由投标人自行调查解决并承担

所有费用。

（8）承包人在施工时，应充分考虑施工可能对周边的建筑物或

构筑物或光缆和管线等影响，造成损坏的，应负责修复和赔偿，其

费用由承包人自行负责，投标人在投标报价时应充分考虑。

（9）合同实施期间，按照有关规定承包人应向交警、公安、城

管、路政等行政主管部门办理行政许可，取得其同意，相关费用均

不单独计量与支付，包含在投标总价中。

（10）本项目竣工文件费由投标人自行报价，在工程量清单 100

章中，总额包干，承包人竣工资料的整理符合发包人的要求，否

则，竣工文件费发包人将不予支付。发包人有权委托专业第三方进

行竣工文件整理，费用由承包人承担。

（11）投标人在投标报价时应对施工环保费用作充分考虑。承

包人在施工过程中应按照苏交〔2019〕122号 苏州市交通运输局关

于印发苏州市公路水运建设项目扬尘管控指导意见的通知，苏州市

交通运输局关于进一步明确全市公路水运工程扬尘考核相关工作的

通知苏交建〔2022〕5号等文件的相关规定做好施工扬尘的污染防治

工作（若有新的文件规定，则按最新文件的要求执行）。超出部分费

用视为已包括在合同总价内，发包人不另行计量与支付。清单中施

工环保费： “彩钢板围栏”子目 102-1-b-01围栏样式符合招标人要
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求，必须采用全新彩钢板搭设、表面布置公益广告，当使用期间板

面、广告布出现污损应及时清洁、修补或更换；按实际新建长度以

“m”计量。当发生交通转换，承包人应以全新的彩钢板进行更换并

按实结算，如实际发生数量超出清单中所列数量时，超出部分费用

视为已包括在合同总价内，发包人不另行计量与支付。其他施工环

保费有承包人包干使用。

（12）本工程在封闭交通的情况下实施，投标人在投标报价时

对此特殊条件应由充分考虑，做好施工的安全组织管理，根据交通

组织方案、交通主管部门、交警主管部门的行政许可及相关要求，

深化收费站交通封闭方案，完善交警、路政等部门相关手续、实施

封闭交通所需的内部、外围标志、标线、标牌、爆闪灯、路栏等设

施，交通封闭所需的一切费用在工程量清单 100章 102-1-e中列

支，总额包干。

（13）在本工程项目实施过程中，业主不提供任何形式的高速

公路免费放行协助，所有施工、材料运输和人员运输车辆在高速公

路产生的通行费用由承包人承担，投标人在投标报价时应作充分考

虑，并包含在合同总价中。

（14）本标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质

量评定：优良，如承包人争创市优、省优、国优工程，费用由承包

方自行承担。

（15）暂列金额是指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用

于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、

工程设备、服务等的金额，按工程量清单小计的 3%计，计入投标总

价。由发包人控制使用，根据实际情况按实结算。

（16）本项目承包人必须在项目所在地的银行开设项目资金专

用账户，接受发包人对资金的监管。发包人支付的工程进度款应为

本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。

（17）如果承包人使用商品混凝土，需报发包人审批，发包人

批准后才能投入使用。

（18）施工单位应对进场材料、施工过程、成品等全过程进行

自检，所有清单报价均包含施工单位自检费用。

（19）承包人须协助配合处理本项目合同实施期间涉及的环

保、安全等方面的投诉，相关费用含入投标报价中，不单独计量与

支付。

   （20）承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情

的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设

备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息
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报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的

落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入

工程量清单各子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。因承

包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。承包

人还应严格按照江苏省、苏州市等防疫文件执行，相关费用由承包

人承担，并包含在投标报价中。

（21）本项目拆除废料由承包人自行处理，在投标报价时综合

考虑。

（22）本项目实施期间因交通导改等原因存在多次进退场情

况，承包人须无条件服从发包人安排，相关费用均含在相关细目单

价或总价中，不单独计量支付，投标人报价时应予以充分考虑。

（23）为便于工程项目管理而使用的“苏州交建公司工程项目

管理系统”（具体要求及软件支持方收费标准见附件：苏州市公路工

程项目管理系统收费标准）该部分费用包含在投标报价中，招标人

不在另行支付，包括承包人必须配备的硬件、网络系统、专业单位

系统维护、升级和电子签章，以及系统操作人员的培训、劳务等费

用。

（24）本项目应按《江苏省公路水运工程“平安工地”建设考

核评价标准》进行建设，相关费用由承包人自行考虑在投标报价

中，招标人不再单独支付。

（25）本项目原有收费大棚地面以上（不含基础）钢结构大棚

及附属设施拆除及废料外运费用与其残值相抵，不再另计钢结构大

棚拆除费用。如钢结构基础拆除，则另计其拆除费用，清单中已预

估基础拆除数量，按实计量。本项目原有栏杆、围栏、标志牌及杆

件、旗杆、路灯杆件、监控杆件等钢结构构件的拆除及废料外运费

用与其残值相抵，不再另计拆除费用。

（26）本项目需设置洗车池或车辆冲洗设备，费用包含在投标

报价中。

（27）本项目需设置视频监控系统，做到施工现场全覆盖，接

入苏州交建公司管理平台系统，费用包含在投标报价中。

（28）投标人在施工工期内，合理安排两座收费站的施工，投

标报价中包含两座收费站之间的人员、机械、材料等施工组织安排

及调配的费用。

（29）两个收费站封闭周期计划各为 4个月，投标人必须在规

定的时间内完成封闭区域内的所有施工内容，并具备恢复通行条

件。

（30）收费岛及收费广场地面以上机电设备（含收费亭、称重

设备、ETC相关设备等）由招标人苏州绕城高速公路有限公司负责拆
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除、保管，拆除的设备由苏州绕城高速公路有限公司进行处理。

（31）本项目包含机电系统土建施工（含机电工程中的基础、管

道、预埋件、收费亭、计重设备新增、广场照明改造等）。

（32）本项目计划封闭收费站施工，如主管部门、建设单位要求设

置应急保障通道，或因封闭引起的堵车，需要防撞车护尾、安保人

员等费用，由投标人自行考虑，包含在投标报价中，发包人不另行

支付。

（33）本项目渣土处理等工作，须满足《市政府办公室关于印发昆

山市工程渣土管理规定的通知》昆政办发（2022）23号文件要求，

费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。

（34）按照《高速公路工程工程量清单计价规范》计列 100章子

目，除本项目 100章中已计列的子目，其余未列出的子目由投标单

位在总价中自行考虑，不再单独计列。

(35)承包人在工期安排时应充分考虑管线迁改、交通封闭等因素，

制定合理的工期计划。

（36）本项目施工过程中应注意与其他施工队伍的配合，应将相关

工程交叉可能导致的误工或费用增加，投标人应综合考虑在投标报

价中。

（37）业主不提供渣土堆放场地，承包人应自行调查、解决渣土堆

放场地（运距由承包人自行考虑，费用包干使用），且渣土堆放应符

合苏州市相关的环保管理规定。业主不提供土源，承包人自行解

决。

（38）本项目提升梯需承包人二次深化设计，技术参数须满足招标

文件和设计单位要求，品牌须经业主同意后，方能用于本项目，费

用包含在投标报价中。

（39）工程量清单中，“机电系统保通”包含收费系统所涉及所有设

施，以及保通所需要的光电缆以及其他设施。

（40）工程量清单中，“光缆熔断、接续”、“电缆切割、接续”包含

临时保通需对光缆熔断、电缆切割，临时光电缆接续，以及施工敷

设永久光电缆接续等工作。

（41）主线供电传输系统迁移包括但不仅限于第一次管线新敷设迁

改及系统保通、第二次为永久管线迁改，以及过程中可能产生的额

外迁改，相关费用认为已包含在投标费用内。

（42）投标人负责对接机电系统、大棚系统、主体承包人对接各施

工界面，与机电系统相关的内容应与机电承包人、苏州绕城公司协

商后，得到苏州绕城公司书面确认后方可实施，包括但不仅限于软

件功能界面，收费亭颜色、样式、功能、机电设施位置、开孔、预

留，称台软件、数据接口，收费岛管线、基础、预埋件要求等。如

因投标人未得到确认实施导致无法移交的，由投标人按要求重新整

改，相关费用认为已包含在投标费用内。

（43）投标人负责对本项目中所有设施设备，按业主要求配置（张

贴）设备二维码标签，相关费用已包括在工程量清单的单价与总额

价之中。

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90天
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3.4.1 投标保证金

投标保证金的递交截止时间为：同投标文件上传截止时间。

（1）投标保证金的金额：40万元/标段（单次投标保证金，被江苏

省交通运输厅评为 AA信用等级的投标人，投标保证金金额为 20万

元/标段；被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运输守信联合激

励对象名单”（红名单）的投标人，免缴投标保证金。信用等级和是

否在红名单均以投标截止之日信用评价结果为准。）或年度投标保证

金【限苏州市范围内（不含昆山）年度投标保证金收取机构出具的

“年度投标保证金已收证明”。投标人凭银行汇款复印件到苏州市公

共资源交易中心 16 号窗口领取投标保证金确认函和交款收据（单次

投标保证金或年度投标保证金均可），咨询电话：0512-69820851】；

（2）投标保证金的形式：投标保证金形式不限。按照苏州市交通运

输局、苏州市行政审批局《关于调整交通工程投标保证金缴纳办法

的通知》（苏交〔2019〕154号）规定由苏州市公共资源交易中心代

为收取和退还，具体要求详见招标文件附件；

（3）投标人应在投标文件上传截止时间前将苏州市公共资源交易中

心开具的投标保证金确认函（确认函空白处须写明项目名称、标段

号，并加盖投标人单位章）通过电子邮件或邮寄与招标代理核对，

否则其投标文件不予接收。

（4）若投标人为联合体，则履约保证金需由联合体牵头人出具（联

合体的履约信誉等级的确定：按照联合体所有成员中履约信誉等级

低的单位的履约信誉等级作为联合体单位的履约信誉等级）。

3.4.3
投标保证金的利

息计算原则

（1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为退还投标保

证金日期的前一日；

（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指

定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除汇款手续费；

（3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。

注：具体按照苏州市公共资源交易中心规定执行。

3.4.4

其他可以不予退

还投标保证金的

情形

投标人有串标、围标、“挂靠”其他单位参与投标，贿赂评标专家或

招标人工作人员，或其他违反国家招投标管理有关规定的行为。

3.5 资格审查资料

□无

√有，具体要求：

投标人应按“第九章 投标文件格式”“资格审查资料”的规定填报表

1～表 13，表 1～表 13应采用“厅建设市场信用系统”编制生成并

打印的《投标报表》作为投标文件中资格审查和评标资料。若《投

标报表》无法完整体现相关信息数据，投标人应当在投标文件中提

供“厅建设市场信用系统”或交通运输部“公路、水运建设市场信

用信息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中可查询的信息

数据的网页截图复印件作为证明材料。投标人提供虚假信息的，应

当依法承担法律责任，交通运输主管部门按照信用管理规定视情节
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确定其失信行为等级，记入其信用档案。

上述所有附表都必须认真填写，表 7～表 13没有可填内容时须在厅

系统中填写“无”，但不得缺省该表格。否则，视为“未按招标文件

规定的格式、内容填写”，不能通过“形式评审与响应性评审”。

投标人单位资质证书有效期、安全许可证证书有效期、项目经

理的安全生产考核合格证（B证）证书有效期、专职安全员的安全生

产考核合格证（C证）证书有效期、建造师注册证书有效期等均应在

江苏交通招投标信息管理系统自动生成的表 1~表 13相应报表中显示

具体日期，以供评标委员会判定该证书是否在有效期内，上述证书

无法显示具体日期的，应当提供“厅建设市场信用系统”或交通运

输部“公路、水运建设市场信用信息管理系统”或“江苏省公共资

源交易平台”中可查询的信息数据的网页截图复印件作为证明材

料，否则，不能通过“资格评审”。

投标人的资质、财务、投入人员资历和业绩、单位业绩等应在

“表 1~表 7”中按表格对应填报，如项目经理、项目总工业绩应填

报在“表 4拟投入本标段主要人员经历表”中，投标人业绩应填报

在“表 5 已建工程表”中，否则评审时不予采信，视同该部分内容

缺失处理。（例：若投标人在“表 5已建工程表”中填报的某一工程

业绩中反映的项目经理为本次拟投项目经理，但在“4拟投入本标段

主要人员经历表”中未填报项目经理的该业绩或在该业绩中担任职

务为一般人员，评标委员会在评审时，将不予采信项目经理的此业

绩。）

本项目要求投标人（若为联合体投标，指联合体各方）为独立

的企业法人，其统一社会信用代码信息及有效的基本账户已在江苏

交通招投标信息管理系统中成功备案，在投标报表表 1中显示，否

则其投标不能通过资格审查。请投标人提前做好相关备案及更新手

续。

《投标报表》中的相关信息已能完整体现其满足招标文件规定的资

格审查条件或评标办法中相关评分项目的，无需重复提交补充证明

材料。

注：以联合体形式参与投标的，联合体各方应分别填写表 1~表 13。

3.5.2
近年财务状况的

年份要求
近三年【以系统自动生成的《表 2  企业财务信息表》为准】 

3.5.3

近年完成的类似

项目情况的时间

要求

见招标公告

3.6.1
是否允许递交备

选投标方案

√不允许

口允许

3.7.4
投标文件的份数

及其他要求

投标文件副本份数：不要求

中标后，中标人须按业主要求提供中标文件副本及电子档。

4.2.3
是否退还投标文

件 不退还

5.1 开标时间和地点 详见招标公告及补遗书。
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5.2.1 开标程序 按电子交易平台开标流程。

6.1.1
评标委员会的组

建

评标委员会成员构成：五人或五人以上单数，其中技术、经济专家

人数不少于总数的 2/3；

评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。

6.3.2

评标委员会推荐

中标候选人的人

数

推荐中标候选人人数为 3名。推荐第一名为第一中标候选人，第二

名为第二中标候选人，第三名为第三中标候选人。若有效投标人不

足 3家的，则推荐的中标候选人的数量为有效投标人的数量。

7.1
中标候选人公示

媒介及期限

公示媒介：同招标公告发布媒体

公示期限：不少于 3日

7.4
是否授权评标委

员会确定中标人

口是

√否

7.5

中标通知书和中

标结果通知发出

的形式

中标通知书：以传真或电子邮件的形式将中标通知书扫描件发送给

中标人，中标通知书原件由中标人自行至招标人处领取。

中标结果通知：中标结果将在招标公告发布媒介上进行公告，由未

中标的投标人自行查看，招标人不再另行以其他形式通知未中标的

投标人。

7.6
中标结果公告媒

介及期限

公告媒介：同招标公告发布媒体

公告期限：不少于 3日

7.7.1 履约保证金

履约保证金金额： 10% 签约合同价。

履约保证金形式：不限。

若采用银行保函，出具包含的银行级别应为分行或以上级别国有或

股份制商业银行，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保

函有效。

根据苏交规[2019]2号文，对信用等级为 AA级的从业单位，给与履

约保证金优惠 20%，即金额为 8%签约合同价；对列入红名单的从业

单位，给与履约保证金优惠 50%，即金额为 5%签约合同价。

8.5.1 监督部门

苏州市交通运输局建设管理处

地址：苏州市桐泾南路 298号

电话：0512-68125717

10.需要补充的其他内容

10.1

投标和施工阶段有关主要人员变更的规定：

一、项目经理和项目总工均未在在建项目中任职，未在在建项目中任职是指：

根据江苏省交通运输厅关于印发《从业单位弄虚作假违法行为分类及信用评定标准（补

充指南）》《招投标有关问题界定工作指南》的通知（苏交建便函【2020】82 号）文的规

定，投标人拟投入的主要人员（项目经理、项目总工），有无在岗项目情况，按照下列原

则认定：

1.在招标项目投标截止时间之前，投标人拟投入的主要人员已在其他项目中作为主要人
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员任职，包括在已发出中标通知书或者签定合约的其他项目中作为主要人员的，应当视

为有在岗项目；

2.未在其他项目上作为主要人员任职，或虽在其他项目上作为主要人员任职、但在投标

文件中提供了拟投入本项目中的主要人员在中标后可以从其他项目撤离的书面承诺（附

加盖投标人及发包人公章的书面承诺原件的彩色扫描件），视为无在岗项目；

3.投标人拟投入的主要人员在其他项目上作为主要人员任职，虽然项目尚未交工但符合

下列情形之一（附相关材料的彩色扫描件供评标委员会认定）、并在投标文件中提供一旦

中标可以从其他项目上撤离的书面承诺（附加盖投标人公章的书面承诺原件的彩色扫描

件），视为无在岗项目：

1)工程已经完工，经项目质量监督机构核验合格，主要人员基本完成职责，非投标人原

因尚未进行交工验收的；

2)工程中标后半年内非中标人原因无法开工或停工半年以，上无法复工等情况。

注：上述原件于开标前交于招标人，以便评标委员会核查，否则评标委员会有权不予认

可。

3.2.4 安全生产费

投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价

中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同相关条款第 9.2.5

项的规定。安全生产费用应当用于安全防护用具及设施的采购和更

新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

102-1-c安全生产费：（1）安全生产费用按招标人设定的固定值，

以固定金额形式计入工程量清单 100章中，该金额投标人不得修改。

（此费用不随投标人其它报价不同而变化，若擅自修改则按否决投

标处理)，金额在 100章清单中明确。安全生产费的支付采用计量支

付与总额包干相结合的方式，具体计量支付办法参考《江苏省公路

工程安全生产工程量清单编制说明》和《江苏省公路水运工程安全

生产管理办法》（苏交规（2012）9号文）。（2）施工单位进场后根据

实施性施工组织设计，上报安全生产费用清单，安全生产清单中的

数量和单价由投标人根据预计所需的安全保证措施自行填写，经监

理业主批准后实施。若报价明显高于市场同类产品和服务的价格，

发包人有权在不超过承包人所报单价的条件下委托其他单位或部门

向投标人提供同档次的产品和服务，并不再支付该子目的结余费用。

（3）投标人上报的安全生产清单的合计金额应等于 102-1-c子目列

明的安全生产费。合同实施期间，实际发生的安全生产费用小于清

单 102-1-c子目所列安全生产费的，按实际发生费用支付，其中，

安全生产费综合单价中已考虑安全生产材料或者能够形成固定资产

的设施、设备残值回收，不再扣除；若超出 102-1-c子目所列安全

生产费的，超出金额不予支付。
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其中施工围挡在 102-1-b-01施工环保费中单独计量，施工过程中，

按照实际实施的新建围挡费用计量，围挡移位费用不计，如项目实

施过程中，新建的围挡长度超过清单数量，超出的费用由中标人承

担。

3.2.7 合同价的调整
在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价

波动进行价格调整按照项目专用条款 16.1款的约定处理。

3.4.3
投标保证金的退

还

招标人发出中标通知书后，向未中标的投标人退还投标保证金；招

标人与中标人签订合同后，向中标人退还投标保证金。

3.5.5
项目经理和项目

总工

本款补充：投标人应保证拟投入本项目的项目经理、项目总工在本

项目中标后能立即赴本项目任职，无论其是否正在其他项目上任

职。投标人应按照招标文件“第九章投标文件格式”中的规定提供

相关书面承诺。

3.5.11 提交材料真实性

招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发

现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现

作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标

资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权

从工程支付款或履约保证金中扣除 5%签约合同价的金额作为违约

金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管

部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

6.3.1 评标

本款后补充：

评标委员会应当根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三

十九条、第四十条、第四十一条的有关规定，对在评标过程中发现

的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串标投标的情

形进行评审和认定；存在串标投标情形的，评标委员会应当予以否

决其投标。投标人以他人名义投标、以行贿手段谋取中标，或者投

标弄虚作假的，评标委员会应当予以否决其投标。

7.8.1 签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30天内，根据招标文

件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合

同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求

提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退

还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对

超出部分予以赔偿。

10.2

自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一

直有效，以便及时收到招标人发出的函件，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不

承担由此引起的一切后果。
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10.3

投标和施工阶段有关主要人员变更的规定：

1、在合同实施过程中，未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目主要人员（项

目经理、项目总工）否则将被视为承包人违约。因故确需调整，必须严格按照相关的变

更程序办理变更手续，且必须保证变更后的资质水平不低于投标文件中申报的水平。同

时，发包人将按照合同条款的约定对承包人进行经济处罚，并根据情况按《江苏省公路

水运建设市场信用信息管理办法》和上级主管部门的相关规定对承包人进行履约考核。

但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不称职的项目经理，对此，承包人

不得拒绝。工程实施期间，招标人保留要求中标人按工程实际需要增派人员和设备的权

力。

2、在整个工程实施过程中，若发现投标人未经招标人同意擅自调整其在投标文件中承诺

的人员、队伍、设备等并导致其水平实质上有所降低，或发现承包人名不符实、资质外

借、项目经理非本单位职工，业主有权无条件收回部分或全部工程，并报上级交通主管

部门备案。

10.4

补充工程量清单的有关说明如下：

（1）工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基

础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技

术规范规定的计量方法，以监理人或发包人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单细目

单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第 15.4款的规定，由监

理人或发包人确定的单价或总额价计算支付额。工程量清单中所列工程量的任何错误、

遗漏和变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的义务和其

应按图纸、规范履行合同的责任。

（2）除非合同另有规定，投标人填报的已标价工程量清单中有标价的单价和总额价均已

包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、

管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，

投标人在填报的（综合）单价均为全费用综合单价。

投标人应认真填写工程量清单中所列工程细目的单价、合价和总额价及所有注明为“暂

定工程量”项目的单价。符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量

清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为分摊在相应合同工程的

有关子目的单价或总额价中。

工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其

他相关子目的单价或价格之中，发包人将不予支付。承包人仍应按照监理人或发包人指

令完成工程量中未填入单价或总额价的子目，但不能得到结算与支付。

（3）本项目招标人对部分可能发生的工程细目或“暂定工程量”项目以指定单价的形式

列于工程量清单中，对于该部分细目，合同实施期间如果发生，则按该指定单价与经监

理人或发包人、跟踪审计人认可的实际工程量进行计量与支付，投标人如果认为该细目
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价格偏高或是偏低,可将可能存在的偏差在合同总价中充分考虑。以“总额”为单位的指

定价细目，合同实施过程中，按照合同条款或技术规范有关条款约定的计量与支付方法

执行。招标人指定单价的项目具体见工程量清单，对于该部分指定单价，投标人不得进

行修改，否则其投标文件将被否决。

（4）本次招标采用工程量固化清单，投标人编制报价工程量清单（清单招标人将上传至

江苏交通招标投标交易平台，投标人自行下载使用）时，只需按照设定的格式填入单价

或总额价（招标人指定单价项目，投标人不得修改）。投标人不得对招标人给定的工程量

清单进行修改（包括细目名称、细目号、工程数量及指定单价项目的单价、运算定义

等）。若投标人擅自修改工程量清单或者投标人的报价发生了算术性修正，属重大偏差，

投标文件将被否决。

10.5

设计单位提供的设计文件中的材料采购供应方案、临时电力、电讯线路布设方案等均是

设计单位提供的参考意见，并非发包人要求投标人必须采纳的。因此，请各投标人在编

制投标文件时，须充分调查，选择合适的方案及资料。

10.6

关于本项目审计的说明如下：

本项目工程结算价款以结算审计单位的结算审定价作为结算依据。承包人送审工程结算

审定金额核减超过总价 7%的部分，按核减额 4%计算的审核费用由承包人承担，承包人承

担的审核费由发包人从审定的工程结算金额中直接扣除。

10.7

投标人应对申报资料的真实性负责。招标人有对投标文件进行核实和要求澄清的权力，

若招标人在投标时或必要的调查过程中发现投标人有弄虚作假行为，一经查实，将取消

其投标资格，并将其弄虚作假行为上报省级交通行政主管部门，计入江苏省交通行业与

产业项目招标投标信用档案。

10.8

已购买或者领取招标文件的投标人，不得擅自放弃投标，若因故确需放弃，则须在投标

截止之日 3天前书面告知招标人，如无故不参加投标而造成投标人不足 3家而重新招标

的，若重新招标的招标范围、规模和资格要求等未发生改变，招标人可以拒绝其参加重

新招标的投标。

10.9

承包人不得使用严重影响工程质量、安全、环保的落后工艺，应促进先进、成熟工艺的

应用，必须严格遵照执行《江苏省公路水运工程落后工艺淘汰目录清单（第一批）》的通

知（苏交质【2018】24号文）（详见附件）的要求。

10.10

投标人之间若存在 IP地址一致的情形，招标人应向相关投标人发出澄清通知，相关投标

人应在 2个工作日内，提交充分证据证明其未串通投标（投标人自身出具的情况说明类

材料不属于证据范畴）供评标委员会评审和认定，评标开始后招标人将不再接受其它相

关证据。若未按要求提供或提供的证据不能充分证明其未参与串通投标，则否决其投

标。
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10.11

本项目招标代理服务费和造价咨询服务费[工程预算(控制价)编制费]由中标人承

担，该费用不单独计列，计入投标人投标报价中。中标人在收到中标通知书后 7日内，

须根据江苏省招标投标协会关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知苏

招协【2022】002号文（收费标准不上下浮动）工程招标标准和江苏省住房和城乡建设

厅苏价服（2014）383号文标准向招标代理单位（苏州交投建设管理有限公司）一次性

支付全部招标代理服务费和造价咨询服务费。
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路

工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招

标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2

1.3.3

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和投标

人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权

利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体
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牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提

交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍

负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信

企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名

单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪

行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理

系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资

质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决

投标。

1.5 费用承担

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承
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担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时

间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场

的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等

参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应

用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招

标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第 2.2 款规定的形式通

知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以

下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专

项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载

明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适

应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包

项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第 4.3 款

的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项

目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
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1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细

微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，

否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，

最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算

术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以

修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低

投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会

接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评

标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

（3）对于本章第 1.12.3 项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的
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组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后

发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向

招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问

题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，

但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15

日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件澄清发出的同时，投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身

原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 

项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件

的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且修改

内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件修改发出的同时，投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身

原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前提出。招标人将

在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出

答复均应通过“电子交易平台”在“投标人异议（含澄清）”菜单完成。

3投标文件

3.1 投标文件的组成

根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。

若采用双信封形式，第 3.1.1 项采用以下条款：

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）施工组织设计；
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（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

第二个信封（报价文件）：

（1）调价函及调价后的工程量清单（如有）；

（2）投标函；

（3）已标价工程量清单；

（4）合同用款估算表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组

成部分。

若采用单信封形式，第 3.1.1 项采用以下条款：

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）调价函及调价后的工程量清单（如有）；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组

成部分。

3.1.2

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目

所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税

税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报

价并填写工程量清单相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量
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清单。

（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量

固化清单电子文件，或将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供

投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量

清单的编制，确定投标报价，投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中

填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价

中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，在投标文件内

一并上传。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成的投标工程量清单中的投标报

价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。

（2）本项目招标由招标人提供电子工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填

写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规

定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的

投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本

章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核

查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产

费用，安全生产费用应符合合同条款第 9.2.5 项的规定。工程量清单第 100章内列有上述

安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调

整按照合同条款第 16.1 款的规定处理。如果按照合同条款第 16.1.1 项的规定采用价格调

整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范

围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的

权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.7 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标

限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.8 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
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3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投

标人应予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许

修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以

现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标

文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合

体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标保证金

应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人

的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账

号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文

件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前

单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果

按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标

保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保

证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，

且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标

人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

3.5.1 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应在投

标文件中更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满

足资格预审文件的要求。投标人至少应更新以下资料（如有）：

（1）财务状况方面的变化，新近取得银行信贷额度（如有必要）的证明和（或）获得其他

资金来源的证据，以及现已接受（中标或签约）的新合同工程对财务状况的影响；
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（2）投标人名称的变化及有关批件。

3.5.2 如果投标人在投标阶段发生合并、分立、破产等重大变化，或发生重大安全或质量

事故，或由于其他任何情况，导致投标人不再具备资格预审文件规定的各项资格条件或其

投标影响招标公正性时，投标人必须在其投标文件中对上述情况进行如实说明，否则，招

标人一经查实，将视为投标人弄虚作假，其投标将被否决。

3.5.3 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期

间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的

投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供

了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10％签约合同价的金额

作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不

良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足

本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照

“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工

资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件，投标人在交通运输

部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印

件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的

网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况

证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副

本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投

标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并

逐页加盖投标人单位章。

3.5.2 “财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负

债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附

表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况

表。

3.5.3 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管

理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”

（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图

复印件，即包括“项目名称”“标段类型”“合同价”“主要工程量”“项目主要管理人员”
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等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息

管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系

统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到

的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满

足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.4 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重

违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印

件，以及由项目所在地或投标人住所地检察机关职务犯罪预防部门出具的近三年内投标人

及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录证明原件。

3.5.5 “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称

资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合

格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公

开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工

的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复

印件。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息

管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。在

交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主

管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路

建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人

无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页

截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最

低要求），则该业绩不予认定。

如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具

的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 

6 规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人

员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，相关业

绩证明材料复印件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加

社保的有效证明材料复印件。

3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪

器设备表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 7 规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表
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格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不

允许更换。

3.5.10 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级

等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的

相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更

新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期

间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的

投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供

了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10％签约合同价的金额

作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不

良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被

否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考

虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，

招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供

两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为

投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出

比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和

要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”。

（4）投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式

一致。

（5）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 
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数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和

（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（6）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加

密的投标文件。

（7）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系

统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4.投标

4.1 投标文件的加密

投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人

（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互

联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后

系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传

文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电

子交易平台”）将拒绝接收。

4.2.2 根据本章第 4.1 款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其

投标文件予以拒收。

4.2.3 逾期上传的或未上传到“电子交易平台”的投标文件，系统将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文

件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投

标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并

按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文

件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人撤回通知之日起 5 日内退还已收取的

投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的

规定进行编制、密封、标记和递交。 

5.开标

若采用双信封形式，第 5.1 款采用以下条款：
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5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规

定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人

的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行

开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未按前附表要求派法定代表人或委托代理人参加第一个信封（商务及技术文

件）开标的，视为该投标人默认开标结果。投标人若未按前附表要求派法定代表人或委托

代理人参加第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认第二个信封（报价文件）

的开标结果。

若采用单信封形式，第 5.1 款采用以下条款：

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地

点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未按前附表要求派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开

标结果。

若采用双信封形式，第 5.2 款采用以下条款：

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）由招标人现场随机抽取的投标人代表抽取评标基准价系数（如有）；

（5）投标人代表解密加密的投标文件；

（6）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第 5.3 款进行补救处理，

对已解密成功的投标文件进行二次解密；

（7）导入并读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；

（8）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在

案；

（9）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成

评审前，“电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。

5.2.3 招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）
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进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标

文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）开标人将所有投标文件第二个信封（报价文件）的内容导入“电子交易平台”的开标

评标系统，未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的第二个信封

（报价文件）不予读取；

（5）公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.4 若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，

招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文

件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

（3）投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的标段号与投标信息上标记的标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核

实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员

会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程

中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当

场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确

认招标人宣读的内容。

若采用单信封形式，第 5.2 款采用以下条款：

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、投标

保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；
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（6）计算并宣布评标基准价；

（7）投标人代表、招标人代表等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2.2 若采用合理低价法或综合评分法，在开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规

定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价

将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

（3）投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的标段号与投标信息上标记的标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核

实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员

会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3 若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人

当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已

确认招标人宣读的内容。

5.3 开标补救措施

5.3.1 开标过程中因本章第 5.3.2 项、第 5.3.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将

按投标人须知前附表的规定采取补救措施。

5.3.2 因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应

打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开

标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.4 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议

的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6.评标

6.1 评标委员会
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6.1.1

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标

的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委

员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文

件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标及补救措施

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中

出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密

处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3 日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称

和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选

人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标

投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“投标人异议（含澄清）”菜

单进行。
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7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约

能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审

查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人应通过“电子交易平台”以数据电文形式向

中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中

标结果，公告期不得少于 3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章

“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履

约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的 10%。联合体中

标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人

承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证

金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔

偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标

文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，

或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退

还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标

人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损

失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投

标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投
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标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正

相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连

带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签

订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承

担的违约责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、

社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取

中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干

扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应

客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使

用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件

的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标

活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自

知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证

明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第 

2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 

项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
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10.需要补充的其他内容

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）

一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，

并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。



评标办法前附表

条

款

号

名

称

评审因素与评审标准

1

评

标

办

法

1、评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选

人或确定中标人：

（1）投标文件递交截止日当天，被列入“江苏省交通运输守信联合

激励对象名单”（红名单）的投标人优先；

（2）投标文件递交截止日当天，投标人在江苏省公路水路建设市场

信用信息服务系统中信用分高的投标人优先；

（3）投标文件递交截止日当天，投标人在在苏州交通系统中履约考

核评分较高的投标人优先；

（4）投标文件第一信封（商务及技术文件）较高的投标人优先；

（5）施工组织设计得分较高的投标人优先；

第3.2.1项末补充内容如下：

（1）评标委员会各成员应以投标人的投标文件及根据要求所提交的

澄清文件为依据，在讨论的基础上按上表的评分标准独立评分（各评

分均保留至小数点后一位）。 

（2）各评分因素（若该评分因素含子项，按评分因素子项分别计算

得分）的得分以评标委员会各成员的子项评分平均值确定（评标委员

会成员数量为7人或7人以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低

分后计算），各评分因素得分之和即为各投标人的第一信封综合得分

（按照四舍五入原则保留2位小数）。

（3）各评分因素得分一般不得低于其权重分值的60%，评标委员会成

员对某一项评分因素的评分低于权重分值的60%的，应在报告中作出

说明。

（4）投标人的商务和技术得分中出现2份或2份以上相同并影响到是

否能通过投标文件第一个信封详细评审时，优先推荐投标文件递交截

止日当天被列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单

）的投标人；是否被列入红名单的情况相同的，则优先推荐投标文件

递交截止日当天江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中信用分

高的投标人；若江苏交通项目的信用分也相同，则优先推荐投标文件

递交截止日当天苏州市交通建设市场从业单位履约考核分高的投标人

；若省、市交通系统中的信用分均相同，则先优先推荐“施工组织设

计”得分高的投标人。

（5）若本项目通过形式评审与响应性评审标准（投标文件第一个信



封）以及资格审查的投标人=3家，则不再进行评分，由评标委员会讨

论推荐所有通过形式评审与响应性评审标准（投标文件第一个信封）

以及资格审查的投标人进入第二信封评审。

（6）若本项目通过形式评审与响应性评审标准（投标文件第一个信

封）以及资格审查的投标人<3家，由评标委员讨论是否继续对通过第

一信封评审的投标文件进行评审；若评标委会认为可继续进行评审，

则不再进行评分，由评标委员会讨论推荐所有通过形式评审与响应性

评审标准（投标文件第一个信封）以及资格审查的投标人进入第二信

封评审。若评标委员会认定本次投标缺乏竞争性，招标人须重新招标

。

（7）若第二个信封评审时，某一标段经评审有效投标不足三个，评

标委员会应当认真审查该标段有效投标是否具有竞争性，如一致认定

有效投标具有竞争性，可以进行评标，并在评标报告中载明；如有一

个评委认定有效投标明显缺乏竞争，则评标委员会应当否决该标段全

部投标。评标委员会否决全部投标的，招标人应当依法重新招标。

（8）如果评标委员会认为在评标过程中有影响最终评标结果的不能

确定的特殊问题，应在评标意见中记载并提请招标人决定。

（9）如所有投标文件均未通过形式评审与响应性评审、资格评审，

或投标缺乏竞争性，招标人可重新招标。

条

款

号

名

称

评审因素 评审标准

（1）投标文件按照招标

文件规定的格式、内容

填写，字迹清晰可辨

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内

容填写，字迹清晰可辨： 

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、

补遗书编号（如有）、标段号、工期、工程

质量要求及安全目标； 

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规

定； c. 

投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写

。资格审查资料中表1~表13都必须认真填写

，不得缺省该表格，表7~表13没有可填内容

时须在厅系统中填写“无”。

2

.

1

.

1

2

.

1

.

3

形

式

评

审

与

响

应

性

评

审

（2）投标文件上法定代

表人或其委托代理人、

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人

、项目负责人的签字、投标人的单位章盖章



项目负责人的签字、投

标人的单位章盖章齐全

，符合招标文件规定

齐全，符合招标文件规定

（3）投标人按照招标文

件的规定提供了投标保

证金

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标

保证金

（4）投标人法定代表人

授权委托代理人签署投

标文件的，须提交授权

委托书，且授权人和被

授权人均在授权委托书

上签名

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署

投标文件的，须提交授权委托书，且授权人

和被授权人均在授权委托书上签名

（5）投标人法定代表人

亲自签署投标文件的，

提供了法定代表人身份

证明，且法定代表人在

法定代表人身份证明上

签名

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的

，提供了法定代表人身份证明，且法定代表

人在法定代表人身份证明上签名

（6）投标人以联合体形

式投标时，联合体满足

招标文件的要求，投标

人按照招标文件提供的

格式签订了联合体协议

书，明确各方承担连带

责任，并明确了联合体

牵头人

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满

足招标文件的要求，投标人按照招标文件提

供的格式签订了联合体协议书，明确各方承

担连带责任，并明确了联合体牵头人

（7）投标人未提出分包

计划
（7）投标人未提出分包计划

（8）同一投标人未提交

两个以上不同的投标文

件，但招标文件要求提

交备选投标的除外

（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标

文件，但招标文件要求提交备选投标的除外

（9）投标文件中未出现 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容



有关投标报价的内容

（10）投标文件载明的

招标项目完成期限未超

过招标文件规定的时限

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未

超过招标文件规定的时限

（11）投标文件对招标

文件的实质性要求和条

件作出响应

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和

条件作出响应

（12）不同投标人的投

标文件MAC地址均不一致

，或者IP地址一致但能

按要求提供充分证据证

明其未串通投标

（12）不同投标人的投标文件MAC地址均不一

致，或者IP地址一致但能按要求提供充分证

据证明其未串通投标

（13）权利义务符合招

标文件规定

（13）权利义务符合招标文件规定： 

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原

则，未提出新的风险划分办法； 

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少

投标人义务； 

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支

付办法； 

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出

异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； 

f.投标人未对合同条款有重要保留。

2

.

1

.

2

资

格

评

审

（1）资质要求

（1）资质要求： 

a、投标人（若为联合体投标，指联合体各方

）必须是独立的企业法人，持有效营业执照

，统一社会信用代码信息及有效的基本账户

已成功备案（在投标报表表1中显示）。 

b、投标人（若为联合体投标，指联合体牵头

人）具有国家建设行政主管部门核发的公路

工程施工总承包一级或以上资质，且投标人

（若为联合体投标，指联合体成员）具有国

家建设行政主管部门核发的钢结构工程专业

承包三级或以上资质。 

c、投标人（若为联合体投标，指联合体各方



）具有省级及以上建设行政主管部门核发的

有效的《安全生产许可证》。 

d、投标人（若为联合体投标，指联合体牵头

人）应进入交通运输部“全国公路建设市场

信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.

cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且

投标人名称和资质与该名录中的相应企业名

称和资质完全一致。

（2）财务要求

（2）财务要求：根据《江苏省交通运输项目

投标企业财务能力评价指标》的规定，投标

人（若为联合体投标，指联合体各方）在江

苏省交通招标投标信息管理系统中生成的“

财务能力评价参考得分”不小于60分。（注

：联合体投标的，财务能力得分以联合体各

方分值低的计）

（3）业绩要求

（3）业绩要求： 

投标人（若非联合体投标，需具备以下①和

②两项业绩）；投标人（若为联合体投标，

指联合体牵头方需具备第①项业绩，联合体

成员方需具备第②项业绩），【以网上报表

表5中的信息为准】。 

①2017年1月1日至今完成（指交/竣工时间）

过单项合同金额不低于3000万元一级或以上

等级公路工程施工项目。 

②2017年1月1日至今完成（指交/竣工时间）

过单项合同金额不低于人民币700万元的钢结

构工程的施工项目（单项合同金额指单独的

钢结构工程或总合同中包含钢结构工程施工

项目）。

（4）信誉要求

（4）信誉要求： 

a、截止投标文件递交时间当日，投标人（若

为联合体投标，指联合体各方）在江苏交通

项目的信用档案等级评定中被评为B级或以上

级别，且在苏州市交通建设市场从业单位履



约考核等级为“良”级（含暂良）或以上级

别； 

b、截止投标文件递交时间当日，投标人（若

为联合体投标，指联合体各方）未在“信用

中国”网站（http://www.creditchina.gov.

cn/）中被列入失信被执行人名单； 

c、截止投标文件递交时间当日，投标人（若

为联合体投标，指联合体各方）未在国家企

业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov

.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； 

d、截止递交投标文件当日，投标人（若为联

合体投标，指联合体各方）未被列入“信用

交通江苏”网站公布的“江苏省交通运输失

信联合惩戒对象名单”（黑名单）； 

e、根据中华人民共和国国务院令（第724号

）和江苏省住房和城乡建设厅、江苏省人力

资源和社会保障厅、江苏省交通运输厅、江

苏省水利厅文件（苏建建管【2016】707号）

等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠农

民工工资的要求，因拖欠农民工工资被相关

部门公布为限制市场准入的投标人（若为联

合体投标，指联合体各方），投标文件递交

截止日当天未经解禁，不得参加投标。 

注：联合体投标的，上述信誉均以联合体各

方等级低的计。

（6）项目经理、项目总

工要求

（6）项目经理、项目总工要求：投标人（若

为联合体投标，指联合体牵头方）拟投入本

项目的项目经理应具有公路工程专业一级注

册建造师资格；拟投入本项目的项目经理应

具有省级交通运输主管部门核发的《公路水

运工程施工企业主要负责人和安全生产管理

人员安全生产考核合格证书》(B证)； 

投标人（若为联合体投标，指联合体牵头方

）拟投入本项目的项目经理2017年1月1日以



来（以竣工时间为准）至少担任过一项单项

合同金额不低于3000万元一级或以上等级公

路工程施工项目的项目经理或项目副经理或

项目总工（技术负责人）【以网上报表表3、

表4中的信息为准】。 

投标人（若为联合体投标，指联合体牵头方

）拟投入本项目的项目总工应具有中级工程

师或以上职称，具有省级交通运输主管部门

核发的《公路水运工程施工企业主要负责人

和安全生产管理人员安全生产考核合格证书

》(B证)。 

项目经理和项目总工无在岗项目【主要人员

在岗情况认定按苏交建便函【2020】82号文

附件2第8条执行】；

（7）其他要求

（7）其他要求： 

①投标人（若为联合体投标，指联合体牵头

方）拟投入的的专职安全员应具有省级及以

上交通运输行政主管部门核发的有效的《公

路水运工程施工企业主要负责人和安全生产

管理人员安全生产考核合格证书》（C证），

投标人应根据其投标报价，按照《公路水运

工程安全生产监督管理办法》的规定，每500

0万元施工合同额配备1名的比例为本项目配

备专职安全员，不足5000万元的至少配备一

名。 

②投标人（若为联合体投标，指联合体牵头

方）拟投入的项目经理、项目总工、专职安

全员为本单位自有职工，须提供三个月（指2

022年05月～2022年07月）在本单位连续交纳

社保的缴费证明扫描件（缴费证明内容需含

缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并

由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构

官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力

，缴费单位与投标人名称一致）。 



③投标人（若为联合体投标，指联合体各方

）单位资质证书有效期、安全许可证证书有

效期、项目经理的一级注册建造师证书有效

期、项目经理和项目总工的安全生产考核合

格证（B类证）证书有效期、专职安全员的安

全生产考核合格证（C类证）证书有效期等均

应在江苏省公路水路建设市场信用信息服务

系统自动生成的《投标报表》中显示具体日

期，以供评标委员会判定该证书是否在有效

期内，上述证书在江苏省公路水路建设市场

信用信息服务系统中备案的有效期过期的或

无法显示具体日期的，投标人应在投标截止

时间前更新完成该信息。

（8）投标人不存在第二

章“投标人须知”第1.4

.3项或第1.4.4项规定的

任何一种情形

（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第

1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形

第一个信封评分分值构

成（总分100.00分）

施工组织设计:30.00分

主要人员:25.00分

其他因素-技术能力:10.00分

其他因素-财务能力:0分

其他因素-业绩:20.00分

其他因素-履约信誉:15.00分

第二个信封详细评审标

准

评标价计算公式：

评标价=投标函文字报价-0（招标代理服务费）-

0（公证费）-0（暂列金）-0（其他不可竞争费）

投标报价=清单小计+0（招标代理服务费）+0（公

证费）+0（暂列金）+0（其他不可竞争费）

通过第一个信封详细评 开启前3家投标人第二信封投标文件（按照商务和



审的投标人数量 技术得分从高到低）

得分汇总方式：
当专家组人数大于等于7人时，各评审因素汇总得

分去最高最低值。

二次评审

序

号
评审因素 评审标准

1
（1）投标文件按照招标文件规定的

格式、内容填写，字迹清晰可辨

（1）投标文件按照招标文件规定的

格式、内容填写，字迹清晰可辨： 

a.投标函按招标文件规定填报了项

目名称、标段号、补遗书编号（如

有）、投标价（包括大写金额和小

写金额）； 

b.已标价工程量清单说明文字与招

标文件规定一致，未进行实质性修

改和删减； 

c.投标文件组成齐全完整，内容均

按规定填写。

2

（2）投标文件上法定代表人或其委

托代理人的签字、投标人的单位章

盖章齐全，符合招标文件规定

（2）投标文件上法定代表人或其委

托代理人的签字、投标人的单位章

盖章齐全，符合招标文件规定

3
（3）投标报价或调价函中的报价未

超过招标文件设定的最高投标限价

（3）投标报价或调价函中的报价未

超过招标文件设定的最高投标限价

4
（4）投标报价或调价函中报价的大

写金额能够确定具体数值

（4）投标报价或调价函中报价的大

写金额能够确定具体数值

5

（5）同一投标人未提交两个以上不

同的投标报价，但招标文件要求提

交备选投标的除外

（5）同一投标人未提交两个以上不

同的投标报价，但招标文件要求提

交备选投标的除外

6

（6）投标人填写完毕的工程量固化

清单未对工程量固化清单电子文件

中的数据、格式和运算定义进行修

改；工程量固化清单中的投标报价

和投标函大写金额报价一致

（6）投标人填写完毕的工程量固化

清单未对工程量固化清单电子文件

中的数据、格式和运算定义进行修

改；工程量固化清单中的投标报价

和投标函大写金额报价一致

7（7）评标委员会发现投标人的报价 （7）评标委员会发现投标人的报价



明显低于其他投标报价，使得其投

标报价可能低于其个别成本的，且

投标人无法按评标委员会要求提供

合理的书面说明和相关证明材料的

，评标委员会应当认定该投标人以

低于成本价竞标

明显低于其他投标报价，使得其投

标报价可能低于其个别成本的，且

投标人无法按评标委员会要求提供

合理的书面说明和相关证明材料的

，评标委员会应当认定该投标人以

低于成本价竞标

投标报价

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

其他因素-技术能力

序

号

评

审

因

素

评审标准

最

大

值

最

小

值

1

设

备

配

置

对拟投入施工机械设备的种类是否齐备，数量是否满足工程

施工要求，技术性能是否先进，是否符合本标段施工特点进

行评审。

10

.0

0

0.

00

其他因素-财务能力

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

其他因素-业绩

序

号

评

审

因

素

评审标准

最

大

值

最

小

值

1
业

绩

投标人（若非联合体投标，需具备以下①和②两项业绩）；投标

人（若为联合体投标，指联合体牵头方需具备第①项业绩，联合

体成员方需具备第②项业绩），【以网上报表表5中的信息为准

】。 

①2017年1月1日至今完成（指交/竣工时间）过一个单项合同金

额不低于3000万元一级或以上等级公路工程施工项目。 

②2017年1 月1 

日至今完成（指交/竣工时间）过一个单项合同金额（单项合同

2

0

.

0

0

0

.

0

0



金额指单独的钢结构工程或总合同中包含钢结构工程施工项目）

不低于人民币700万元（含700万元）的钢结构工程的施工项目。 

投标人满足以上要求的业绩，得16分， 

在此基础上，投标人（联合体投标，指联合体牵头方）每增加1

个满足①要求的的业绩，加2分，最多加2分。投标人（联合体投

标，指联合体各方）每增加1个满足②要求的的业绩，加2分，最

多加2分。 

备注：①和②两项业绩可为同一工程或不同工程，同一工程具备

①和②两项业绩，可累计加分。

其他因素-履约信誉

序

号

评

审

因

素

评审标准

最

大

值

最

小

值

1

江

苏

省

履

约

信

誉

根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，在投标文

件递交截止当日查询的投标人的信用等级及投标人的信用等级评

定分值情况进行评定。 

①信用等级为AA级的企业，信用分为X分； 

②信用等级为A级的企业，信用分为0.7X～0.9X分，具体按下列公

式进行计算： Y=0.2X*(Z-85)/10+0.7X 

③信用等级为B级的企业，信用分为0.5X～0.7X分，具体按下列公

式进行计算： Y=0.2X*(Z-75)/10+0.5X 

注：X为信用分满分值（X=10），Y为企业在本次投标活动中的信

用分值，Z为企业最近一次（投标文件递交截止当日）信用等级评

定分值。无评定分值的A级企业，Z按85计算；暂定A企业，Z按85

计算。无评定分值的B级企业，Z按70计算。 

联合体投标的，江苏省履约信誉按照联合体各方履约信誉等级（

分值）低的计。

1

0

.

0

0

0

.

0

0

2

苏

州

市

履

约

考

根据苏州市交通运输局关于贯彻落实省厅《江苏省公路水运建设

市场信用信息管理办法》的通知（苏交建〔2019〕11号），对投

标文件递交截止当天查询的投标人的履约考核等级进行评定。 

1、履约考核等级为“优”者，评标委员会应给予其履约考核评分

项满分X分。 

2、履约考核等级为“良”（含暂定良）者，履约考核信用分为 

5

.

0

0

0

.

0

0



核 0.7X～0.9X 分，具体按下列公式进行计算： Y=0.2X*(Z-

85)/10+0.7X 

注：①X为履约考核分满分值（X=5），Y为企业在本次投标活动中

的履约考核信用分值，Z 

为企业最近一次（投标文件递交截止当日）履约考核等级评定后

的应用分值；履约考核无评定分值的等级为良的企业，Z按85 

计算；暂良的企业，Z按 85 

计算；从业单位履约考核评分≥95分，但履约考核等级为良的，

企业履约考核等级评定后的应用分值Z按95分计算。 

②从业单位若在季度履约考核中无项目或标段参与考核，等级评

定为“暂良”。从业单位在本市上季度履约考核等级评定为优、

良的，在当季度无履约考核评价信息的，其履约考核等级可以按

照上季度评价结果延续一季度。延续一季度后，仍无履约考核评

价信息，且无失信行为信息的，其季度履约考核等级调整为暂良

。 

联合体投标的，苏州市履约考核按照联合体各方履约考核等级（

分值）低的计。

施工组织设计

序

号

评审因

素
评审标准

最

大

值

最

小

值

1
主要施

工方案

①对总体施工布置及规划、施工组织内容的完整性和合理性

、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排进行评审； 

②对本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施

进行评审， 

③对项目风险预测与防范，事故应急预案等进行评审；

1

0

.

0

0

0

.

0

0

2
重点难

点分析
重点难点工程的施工方案、方法进行评审；

1

0

.

0

0

0

.

0

0

3

进度计

划及工

期保证

根据进度计划安排是否符合招标文件要求，是否科学合理；

工期保证措施是否符合工程的实际情况，是否完善、可靠等

进行评审。

5

.

0

0

0

.

0

0



措施

4

质量、

安全、

环保保

证措施

工程质量保证的自检制度是否完善，是否已初步确定各工序

的质量控制措施；施工安全管理体系 

是否完备和针对性，对可能出现的质量、安全问题是否有事

前、事中、事后控制处理措施；扬尘污染防治实施方案、环

境保护保证体系及保证措施等是否符合招标文件要求，是否

完善合理进行评审；

5

.

0

0

0

.

0

0

主要人员

序

号

评审因

素
评审标准

最

大

值

最

小

值

1
项目经

理

根据拟投入本工程的项目经理的专业技术职称、学历、工

作年限、工作经历、项目管理经验、钢结构工程经验等情

况进行综合评审，最多得15分。

15

.0

0

0.

00

2

项目总

工及其

他技术

人员

根据拟投入本工程的项目总工及其他技术人员的专业技术

职称、学历、工作年限、工作经历、项目管理经验、钢结

构工程经验等情况进行综合评审，最多得10分。

10

.0

0

0.

00



1.  评标方法

本次评标釆用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文

件的施工组织设计、 主要人员、 技术能力等因素进行评分, 按照得分由高到低排序, 对排

名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审, 按照评标价由低到高的顺序推

荐中标候选人, 或根据招标人授权直接确定中标人, 但投标报价低于其成本的除外 。 评标

价相等时, 评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标

人。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  

2.1.2  

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准

(适 用于已进行资格预审的)。

2.1.3  

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分标准

（1）施工组织设计评分标准: 见评标办法前附表;

（2）主要人员评分标准:见评标办法前附表;

（3）其他因素评分标准: 见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准:见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1项至第 3.5.6 

项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1款规定的 标准对

投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审 标准的，评标

委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1.1项、第 2.1.3项规定的评审标准对投标文件第 一

个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员 会应否决

其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会 依据本章第



2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于己进行资格预审的）

3.2第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第 

5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的 投标

文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.3第二个信封初步评审

3.3.1   评标委员会依据本章第 2.1.1  项、第 2.1.3  项规定的评审标准对投标

文 件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会 

应否决其投标。

3.3.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正， 修

正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员

会应否决其投

标。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单

价金额小数点有明显错误的除外;

(3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位

置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； 

(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.3.3   工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报

价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价 格

的，评标委员会应否决其投标。

(1)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所

报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额 价或

单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价 和总

额价之中。

(2)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价， 或

所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或

工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3)当单价与数量的乘积与合价(金额)虽然一致，但投标人修改了该子目的工程 数

量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.3.4   修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有，评标委员会应否决其投标。

3.4 第二个信封详细评审

3.4.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算 



出评标价，并编制价格比较一览表。

3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底 时

明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面

说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料 的，由

评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

3.5 投标文件相关信息的核查

3.5.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输部“全国公路建设市场信用 信

息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/，对投标人的资质、业绩、 主要人员

资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息 与交通运输

部“全国公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标 人的资格条件

不符合招标文件规定的，评标委员会应当否决其投标。

3.5.2   评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招 

标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿

等违法行为的，评标委员会应否决其投标。 

(1)有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 

b.投标人之间约定中标人； c.投标人之间约定部分投

标人放弃投标或者中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 

e.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 

(2)有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 

(3)有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； 

c.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； 

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 

http://glxy.mot.gov.cn/BM/%EF%BC%89


(4)投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标； 

b.使用伪造、变造的许可证件； 

c.提供虚假的财务状况或者业绩；

d.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.6  投标文件的澄清和说明

3.6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中 含

义不明确的内容、明显文字或者计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接 受投标

人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标 委员会应否

决其投标。

3.6.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容(算术

性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.6.3 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄 

清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或 其他

因素在评标时不予考虑。

3.7  评标结果

3.7.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经 

评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.7.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。



第四章 合同条款及格式  



第一节通用合同条款

本部分不加修改地引用了国家九部委《标准施工招标文件》（2007年版）相关内容。



第二节专用合同条款

A．公路工程专用合同条款

A．“公路工程专用合同条款”的内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2018年

版）。



B．项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

序

号
条目号 编列内容

1 1.1.2.2

招标人：苏州绕城高速公路有限公司

地址：苏州市公共交通管理中心南楼

联系人：刘庆良

电话：67600770-343087

2 1.1.2.6 监理人：由发包人招标确定

3 1.1.4.5 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2年

4 1.6.3
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程

相应部位施工前 7天签发图纸修改图给承包人

5 3.1.1 监理人根据第 15.3款发出的变更指示之前需经发包人事先批准。

6 5.2.1 发包人是否提供材料和工程设备：否

7 6.2 发包人是否提供施工设备和临时设备：否

8 8.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订本

合同后 7天内；

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上

述资料后 7天内。

9 11.5（3） 逾期交工违约金：人民币 5000元/天

10 11.5（3） 逾期交工违约金限额：10%的签约合同价

11 11.6 提前交工的奖金：  /  元/天

12 11.6 提前交工的奖金限额：  /  %签约合同价

13 15.5.2
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发

包人按所节约成本的  /  %或增加收益的 /  %给予奖励

14 16.1 合同期内不调价

15
17.2.1

（1）
开工预付款金额： 10%合同价 。

16 17.2.1 材料、设备预付款比例：无材料、设备预付款



序

号
条目号 编列内容

（1）

17 17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份

18
17.3.3

（1）
进度付款证书最低限额：50万元

19
17.3.3

（2）
逾期付款违约金的利率：按中国人民银行短期贷款利率加手续费

20 17.4.1

质量保证金金额：工程价款结算总额的 3%，若交工验收时承包人被江苏

省交通运输厅评定为 AA级信用等级的，预留比例为 2.0%；被省交通运输

主管部门列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）的，

预留比例为 1.5%。

21
17.5.1

（1）
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

22
17.6.1

（1）
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

23 18.2（2） 竣工资料的份数：按照发包人要求

24 18.5.1 单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：否

25 18.6.1 本工程及工程设备是否进行试运行：否

26 19.7 保修期：自实际交工日期起计算 5年

27 20.1 建筑工程一切险的保险费率：按照招标文件要求

28 20.4.2
第三者责任险的最低投保金额：按照招标文件要求

保险费率：按照招标文件要求

29 24.1

争议的最终解决方式：诉讼

诉讼机构名称：工程所在地人民法院提起诉讼

承包人与发包人发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成

时，申诉方可向工程所在地人民法院提起诉讼，费用由败诉方承担。



项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条

款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款、公路工程专用合同条款中同一编号的条款

一起阅读和理解。如果本“项目专用合同条款”与“公路工程专用合同条款”、“通用合同条

款”不一致时，以本“项目专用合同条款”的规定为准。

1.一般约定

1.1.2合同当事人和人员

增加：

1.1.2.8建设单位（发包人）：本项目招标人为苏州绕城高速公路有限公司，代建单位

为苏州交投建设管理有限公司。

1.1.3工程和设备

第 1.1.3.10目细化为：

永久占地:指为实施本合同工程所需的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内

的用地。除发包人同意外，承包人不可将施工现场用于本工程施工以外的目的，不得将永久

占地范围内的用地作为预制场地。

第 1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支

线、便道、便桥、堆放土方的堆场用地和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等

临时设施用地；

1.6图纸和承包人文件

本款补充 1.6.6项:

设计文件中提供的施工方案仅作参考,承包人应进行现场查勘,根据实际情况，结合自身

技术水平、施工经验和设备配备等细化、完善、优化以满足工程项目质量、安全、进度、环

保等方面因素，报监理工程师同意后组织实施。承包人不得因最终施工方案与投标施工方案

和设计文件所示施工方案的不同而调整费用。

2.8  其他义务

本款补充：

（1）发包人按照合同约定及时拨付工程款，并按照《保障农民工工资支付条



例》(国务院第 724 号令)、《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资

支付的意见》(交公路规〔2020〕5 号)、《省交通运输厅关于交通工程建设领域农民

工工资专用账户管理的补充通知》(苏交传(2020)398号)、《省交通运输厅关于交通

工程建设领域保障农民工工资支付的意见》(苏交规〔2021〕2号)、关于印发《江苏

省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知(苏人社规〔2022〕3 号)、关

于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知(苏人社规

〔2022〕4号)相关规定将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，并加强对

承包单位按时足额支付农民工工资的监督。发生农民工集体讨薪事件的，发包人应

当会同承包单位及时处理，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业

工程建设主管部门报告有关情况。

（2）发包人根据《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》

（苏交规〔2021〕2号）将有权部门出具的相应资金来源证明作为支付担保凭证。

3.1监理人的职责和权力

3.1.1（4）后增加“无论承包人的延期要求是否成立，发包人授权监理人批准延期的时

间不得超过 28天。”

增加：

3.1.4监理人将遵照《公路工程施工监理规范》和监理规程行使职权。发包人将根据江

苏省交通行业有关监理规定的文件编制适合本合同段的监理管理办法，监理人将遵守上述办

法规定。

4.1 承包人的一般义务

4.1.2 依法纳税

本项补充：

中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有

税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程子目的单价中。

4.1.8  为他人提供方便

本款细化为：

（1）承包人应无偿提供由其建设和维护的临时道路等给发包人、监理人员或发包人许

可的其他承包人使用，为其他承包人提供现场通道、施工场地和空间，并提供稳定的电源、

水源接口等必要的施工条件和服务。

（2）几个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出



指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人由此增加的费用应认为已含入工程量清

单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列。

（3）其他承包人进入同一施工区域施工，由此产生的工效降低或合理工期损失，应属

承包人可预见风险，并在其投标报价中一并考虑。

4.1.10 其他义务

4.1.10（3）款补充：

承包人按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，严禁发放给

“包工头”。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，承包人必须接受

发包人暂停承包人 1年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时接受交通行政主管部

门依照有关规定作出的其它处罚决定。

承包人的分包单位雇佣民工的，将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其

按照合同规定及时结付民工工资。如因承包人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后

者拖欠民工工资的，将由承包人先行垫付欠款。承包人对分包单位清偿拖欠民工工资负总

责。

4.1.10（4）款补充：

承包人要认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》（国务院第 724 号令）、《省交通运

输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号）、苏州市

《关于进一步加强苏州市工程建筑领域农民工工资专用账户管理的通知》（苏住建建

〔2018〕34号）、《苏州市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法（试行）》（苏银【201

7】110号）、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管【2016】707 号）、

《苏州市政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（苏府办【2016】297 

号）等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠农民工工资的要求。

承包人应在项目所在地银行开设农民工工资专用账户（工资专户），建设单位将工程款

中的人工费用单独拨付到工资专户，用于支付本项目建设过程中产生的农民工工资。承包人

应按照《关于我市交通工程建设领域贯彻落实《保障农民工工资支付条例》的通知》落实专

人编制农民工工资支付管理台账。

承包人应为承揽本项目招用的农民工个人办理实名制工资银行卡，按月考核农民工工作

量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交开户银行通过其设立的工资专户直接按

月将工资划入农民工个人银行卡。相关农民工工资支付台账在竣工验收后保存三年以上备

查。

承包人在项目开工前，应采用银行保函或资金转账方式，按比例缴存农民工工资保证

金，专项用于应急支付拖欠的农民工工资。



（a）施工总承包单位对承包工程项目的农民工工资支付工作负总责，对分包单位保障农民

工工资支付工作负管理责任。

（b）施工总承包单位负责本单位和承包项目的农民工实名制管理的具体实施，建立健全农

民工实名制管理制度，在工程项目部配备劳资专管员，负责该项目农民工实名制信息录入、劳动

用工和工资发放监督管理。

（c）施工总承包单位应当采用农民工电子实名制考勤，配备实现电子实名制考勤所必须的

设施设备，并满足照苏交规〔2021〕2号文相关要求。

4.1.10（6）款约定为：

（6）承包人应履行的其他义务：

1)承包人应仔细研究施工方案和技术要求，了解施工地点的水文、地质、气象情况，制

定周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划(包括人员、设备、材料、后勤保障及

紧急处理措施等)，并报监理人批准后严格执行，以保证合同工程的顺利施工。凡因承包人

采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行

负责。

2)承包人应按照图纸、招标文件和技术规范的要求，编制施工组织设计。考虑到工程建

设的实际情况，发包人可能提出一些高于招标文件要求的技术指标，承包人必须按新的技术

指标执行。在工程质量要求未发生改变的情况下，即使发包人或监理人对施工工艺指标提出

了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此可能发生的一切费用视

为已计入工程量清单各细目所报单价或总额价中。

承包人应严格执行发包人或监理人提出的阶段性工期要求。

3）承包人应接受质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的工程

不验收、不支付，并应自费拆除重建。

4）承包人必须建立针对本合同工程的施工质量保证体系，做到“横向到边，纵向到

底、控制有效”，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。

5）根据合同的各项规定，承包人应精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修

复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。

6）承包人应对本合同段的分包、雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负

责。在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。否则，承包人与委托单位之间发生的经济纠

纷，应由承包人承担一切经济和法律责任。

7）承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。承包人因此

发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计列。

8）对于标段中与既有道路有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全，相

关费用列入“安全生产费用”和 “施工环保费”中，按实结算。如因承包人采取的措施不



力，造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

9）承包人为满足本项目施工需要而开展的科研和试验课题研究，应将其详细成果资料

报发包人备案。

10）施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规

及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程

序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

11）结合本项目的实际情况，一个有经验的承包人应考虑到施工过程中可能会发生的由

于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切

费用。发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。

12）发包人仅负责工程修建过程中路基红线内、保通道路发生的土地征用、拆迁及外部

矛盾的协调和解决。项目驻地（含工地试验室）临时占地在工程量清单 100章中计列，以项

计。其他临时用地由承包人自行考虑并满足发包人的要求。承包人办理临时用地租借手续。

13）承包人在进场之后、在施工之前对施工影响范围内光缆和管线等进行充分调查复

核，承包人应采取必要的保护措施，否则由此引起的损失和责任由承包人负责。

14）承包人需高标准建设承包人驻地，展现现代化、文明施工风貌。发包人将对承包人

驻地建设提出相关要求。承包人拒不履行的则被视为违约。

15）承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友

好协作，并无条件服从发包人统一协调。

16）合同实施期间，采用新的或更高的标准或规范，合同价格不予调整。

17）根据“《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017年第 25号）”

的规定，承包人应配备相应的安全生产管理人员及设备。”本项目施工准备期间承包人须做

好相关安全措施，期间风险由承包人自行承担。

18）承包人施工时应按相关规范和发包人、监理人的要求做好安全防护和环境保护工

作，不得污染周边环境。因承包人原因给第三方造成损失的，承包人应及时中止损害，并及

时办量赔偿相关事宜，可以从保险公司获得赔偿的，承包人应积极办理理赔事宜。

19）工程交工验收结束三个月内，承包人应该做到工完场清，如果施工便道、塔吊基

础、临时工程等没有清理，则发包人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包人工程款

中扣除，若发包人要求保留，则不予扣除承包人的费用。

20）施工期间必须采用全封闭围挡将施工区域与各交叉路口及相邻地块隔离，在工程区

域及周边设置限速牌、减速驳、交通标志标线、振荡带、水马隔离墩等必需的交通设施；承

包人还需负责上述交通设施、施工围挡的日常维护和管理工作，直至工程完工，符合道路交

通开放要求。本项目施工围挡必须采用全新围挡。



全封闭围挡按照按照“附件：《苏州市交通运输局关于印发苏州市公路水运建设项目扬

尘管控指导意见的通知》苏交〔2019〕122号”规定的附件要求执行，并满足属地管理要

求。

21）本工程须严格按照发包人的要求进行安全文明施工，在本工程实施期间，发包人还

将根据实际情况对工程安全文明标准化图册进行修订和增补。费用不足的部分由承包人自行

考虑在其它子目单价中。

22）承包人应对进场材料、施工过程、成品等全过程进行自检，所有清单报价均包含承

包人自检费用。

23）施工过程中，承包人应核验地质情况，当地层地质条件发生变化，应报请监理人审

定。若施工方案需作相应变更时，应报监理人批准。监理人对地质变化认可后，承包人应根

据实际情况调整施工组织，以保证工程进度与质量。

24）合同实施期间，按照有关规定承包人应向交警、公安、城管、路政等行政主管部门

办理行政许可，取得其同意，相关费用均不单独计量与支付，包含在投标总价中。

25）如果承包人使用商品混凝土，需报发包人批准后方能投入使用。

26）现场扬尘按照“《苏州市交通运输局关于印发苏州市公路水运建设项目扬尘管控指导

意见的通知》苏交〔2019〕122号；《省交通综合执法局关于印发江苏省公路水运工程施工扬尘

污染防治指导手册的通知》苏交执法发【2021】48号；《苏州市交通运输局关于进一步明确全

市公路水运工程扬尘考核相关工作的通知》苏交建〔2022〕5号。” 规定执行。

27）发包人不提供弃土场和临时堆土场，所有废弃材料必须按业主要求及时清理及外运

（抛弃点自行考虑），由此产生的费用均不单独计量，报价时需计入相应单价和总价中。

28）承包方应根据自身生产力水平对照招标清单逐项进行报价，不得低于其成本报价，

发包方要求追加工作量，承包方不得拒绝。

29）因承包方自身原因而导致的工程变更，承包方无权要求追加合同价款及工期延长。

30）在工程实施过程中，承包方不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包方有分

歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包方支付工期违约金，按合同

工期违约条款执行。

31）业主不提供渣土堆放场地，承包人应自行调查、解决渣土堆放场地（运距由承包人自

行考虑，费用包干使用），且渣土堆放应符合苏州市相关的环保管理规定。业主不提供土源，承

包人自行解决。



4.2 履约保证金

本款补充：

承包人在收到中标通知书后 28天之内并在签订合同协议书之前，向发包人提交 10%签

约合同价的履约保证金，同时通知监理人。

履约保证金形式：不限。若采用银行保函，出具包含的银行级别应为分行或以上级别国

有或股份制商业银行，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

根据苏交规[2019]2号文，对信用等级为 AA级的从业单位，给与履约保证金优惠 20%，

即金额为 8%签约合同价；对列入红名单的从业单位，给与履约保证金优惠 50%，即金额为 5

%签约合同价。

4.3分包

本款补充 4.3.8项: 

不允许

4.5 承包人项目经理

4.5.1款补充：

在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派出投标文件中承诺的项目经理，承

包人项目经理在同一合同期内严禁兼任另一工程的项目经理，承包人项目经理驻现场每月不

得少于 21天。原则上，项目经理不得更换，除非出现生病、辞职、身故等确实不能履行合

同的情况；未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理，否则将被视为承包人违

约。

若确需更换必须获得发包人的书面同意并保证调整后不得低于原有的水平。但项目经理

无能力履行合同职责的，发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换项目经理，对

此，承包人不得拒绝，增加的费用和延误工期由承包人承担。承包人无正当理由拒绝更换项

目经理的违约责任：按更换项目经理违约经济赔偿标准的双倍予以处罚。

承包人向发包人书面申请报批获得同意后，方可进行人员的更换，发包人将按《江苏省

公路水运建设市场信用信息管理办法》的相关规定处理，并按下列标准进行经济处罚：更换

项目经理的违约经济赔偿标准为 15万元/人次，更换项目总工 10万元/人次。

承包人擅自更换人员的，发包人将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的

相关规定处理，并按下列标准进行经济处罚：更换项目经理的违约经济赔偿标准为 30万元/

人次，更换项目总工 20万元/人次。除按上述标准对承包人进行经济处罚外，发包人还将对

承包人当季度履约考核直接评价不得高于“中”。

承包人管理人员暂时离岗须向发包人代表书面请假，未经许可无故离开工作岗位的，发

包人向承包人收取违约金。项目经理 5000元/人·天、项目总工 2000元/人·天。



承包人项目经理、总工必须为本单位职工，并提供社保证明报备监理工程师，若发现为

非本单位职工，发包人向承包人收取违约金 10000元/人，并要求更换。

由于发包人原因导致项目中标通知书时间后 6个月不能开工，承包人可根据情况更换 1次项

目经理和项目总工。（变更后的资质水平不低于投标文件中申报的水平），发包人不予处罚。

如发生以上处罚，处罚金额均在事项发生后的下一个月度拨付的计量款中扣除。 

4.8 保障承包人人员的合法权益

本款补充第 4.8.7项：

4.8.7承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要

的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流

动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工

作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入工程量清单各子目的单价和总额

价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负

责。项目实施过程中，承包人应严格按照各部门防疫要求组织施工，由此产生的相关费用均

由承包人承担，并包含在投标报价中。

4.11 不利物质条件

第 4.11.1项不利物质条件的范围包括：施工图设计图纸明确提出的不利物质条件。

补充 4.11.3（3）款为：

本合同明确指出的当发生下列“不可预见的外界障碍或自然条件”的，其影响和费用均

由承包人承担：

（1） 工程过冬覆盖及保护措施（标准为彩条布或薄膜覆盖，并采取保温措施）。

（2） 工程实体在雨季施工需要采取必要的保护措施；

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

增加 5.1.4

5.1.4发包人为加强对工程质量的控制，将制定有关的材料管理办法，对用于本工程的

主要材料，从材料供应的源头进行核准。承包人选择发包人核准的厂家和供应商的材料，并

不解除承包人应负的任何责任。发包人和监理人对上述材料的质量还将进行检查或抽查。

在合同执行期间，发包人同时对工程材料使用的规定如下：

（1）、为控制材料的质量，对部分材料，发包人选取了参考品牌供承包人参考。对于该部分

材料中提供了参考品牌的，承包人一般应在提供的品牌范围内选择相应的材料；若承包人在参考

品牌范围外自主选择相应的材料，承包人必须确保所选用材料的品质不得低于或相当于招标人在 



《主要材料参考品牌一览表》的品牌品质，并在招标文件中提供相关证明材料供评标委员会审

查，否则其投标文件可能被拒绝；且在合同实施期间，发包人经过市场调研，如认为承包人自主

选择的材料品质低于《主要材料参考品牌一览表》中认定的品牌品质，则发包人有权在该表中任

意选取一种品牌执行且合同价款不作任何调整。无论承包人是否采用了参考品牌范围的产品，合

同实施期间，承包人均需先通过发包人确认、批准后方可用由于本工程，否则由此造成的一切损

失由承包人自行承担。（《主要材料参考品牌一览表》）

主要材料参考品牌一览表

序号 材料(设备)名称 品牌一 品牌二 品牌三 备注

1 配电箱元器件 ABB 施耐德 西门子 　

2 电缆 远东 沪安 华美 　

3 灯具 三思 西顿 雷士 　

4 单向收费亭（智慧亭） 顶基 石家庄优创 沣雷 　

5 双向收费亭（智慧亭） 顶基 石家庄优创 沣雷 　

6 超宽车道拒超称重设备（轴组秤） 山西国强 众加利 中储恒科 　

7 普通车道拒超称重设备（轴组秤） 山西国强 众加利 中储恒科 　

8 车道拒超称重设备（整车称） 山西国强 众加利 中储恒科 　

9 称重附属设施 山西国强 众加利 中储恒科 　

10 整车秤传感器 茵泰科 中航电测 托利多 　

11 三视摄像机（含激光） 信路威 朗为 海康威视 　

12 超长检测光栅 山西国强 朗为 万集 　

13 车道控制器 研华 研祥 新汉 　

14 提升梯 三菱 迅达 日立

(2)、《主要材料参考品牌一览表》中的材料主要为主材的品牌，对该表中没有列入的辅材、

相关配件等材料的选定，承包人必须与其选定的主材品牌相适应和匹配，并保证与主材在同一档

次。

(3)、承包人应根据工程需要提前做好备料工作，但不得因施工配合比与设计配合比之

间的差异要求发包人赔偿备料造成的损失。

(4)、承包人应将采购的主要材料的品牌、产地等上报发包人及监理人；并对主要材料到达

施工现场后立即进行自检，满足各项技术指标要求后方可用于本工程。

(5)、所有材料由承包人按照招标文件规定的技术要求和合同执行期间新颁布的现行规范要

求自行选择采购。

(6)、堆放石料的场地须硬化处理，不同石料应分堆存放，中间宜用砌墙隔开。

(7)、提升梯技术参数：载重 300kg，轿厢尺寸 800*1200，提升高度 8m，提升速度 1.5m/s。



5.2 发包人提供的材料和工程设备

本项目发包人不提供任何材料和工程设备。

6. 施工设备和临时设施

第 6.3款细化为：

为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件承诺的型号、规格、数

量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短

缺或任意更换，否则将按第 22.1款视为承包人违约。

尽管承包人已按承诺提供了上述机械、设备和仪器，但若承包人使用的施工机械、设备

和仪器不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工机

械、设备和仪器，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承

担。承包人在接到监理人指令后应立即执行，否则将按第 22.1款视为承包人违约。

承包人的施工机械、设备应在工程所在地办理机械、设备的安全施工相关手续，接受监

督与管理，完成相关手续后方可投入使用。

7.交通运输

补充第 7.2.3款为：

因承包人或社会车辆通行而造成社会道路的坑塘等病害，承包人应及时修复。工程完工

时承包人应负责将便道等所用临时用地恢复至原来状况，复耕费用由承包人承担。

施工过程中承包人应做好与路政、交警部门的沟通、协调工作，做好稳妥的施工组织，承包

人应对上述所有工作负责，业主将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施

而可能发生的全部费用计入投标报价中。如因承包人采取的措施不力，影响公路正常安全运营而

给业主或其他个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均

由承包人自行承担。

在本工程项目实施过程中，所有施工、材料运输和人员运输车辆产生的费用由承包人承担，

投标人在投标报价时应作充分考虑，并包含在合同总价中。

第 7.5细化为：

承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道

路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责与地方协调、改善、加固，因承包人出

入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及

缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路

或其他交通设施所引起的补偿费(航道占用补偿费由发包人承担)、诉讼费、损害赔偿、指控

费及其他开支。

为保证道路交通安全及运输畅通,承包人应采取以下措施:



(a) 施工期间，承包人必须与交通和公安部门协商后，对其施工区域采取足够的引导交

通措施；

(b) 承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。

8.2 施工测量

补充 8.2.3、8.2.4款：

8.2.3  承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测

量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果

工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自

费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。

8.2.4 承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量

资料，应至少在 48小时前通知监理人进行复测。

增加：

在合同工程的整个施工期间，承包人必须对测量基准网点进行维护。如测量基准网点或

标志受到损坏，则承包人应立即报告监理人，并负责立即恢复、承担修复费用。

承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，

应至少在施工前 2天通知监理人进行复测。

承包人配备的测量人员、测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。

在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报

监理人核查。

8.3 基准资料错误的责任

本款补充：

承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人，

否则应承担相应责任。

9.2 承包人的施工安全责任

本款 9.2.4项补充:

承包人应做好各种应急管理工作，包括应急预案的编制、演练等工作，以应对汛期、台

风、暴雨等极端天气及临时抢险、逃生等。

第 9.2.5项约定为：

投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，

安全生产费用应符合合同相关条款第 9.2.5项的规定。安全生产费用应当用于安全防护用具

及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。



02-1-c安全生产费：（1）安全生产费用按招标人设定的固定值，以固定金额形式计入工程

量清单 100章中，该金额投标人不得修改。（此费用不随投标人其它报价不同而变化，若擅

自修改则按否决投标处理)，金额在 100章清单中明确。安全生产费的支付采用计量支付与

总额包干相结合的方式，具体计量支付办法参考《江苏省公路工程安全生产工程量清单编制

说明》和《江苏省公路水运工程安全生产管理办法》（苏交规（2012）9号文）。（2）施工单

位进场后根据实施性施工组织设计，上报安全生产费用清单，安全生产清单中的数量和单价

由投标人根据预计所需的安全保证措施自行填写，经监理业主批准后实施。若报价明显高于

市场同类产品和服务的价格，发包人有权在不超过承包人所报单价的条件下委托其他单位或

部门向投标人提供同档次的产品和服务，并不再支付该子目的结余费用。（3）投标人上报的

安全生产清单的合计金额应等于 102-1-c子目列明的安全生产费。合同实施期间，实际发生

的安全生产费用小于清单 102-1-c子目所列安全生产费的，按实际发生费用支付，其中，安

全生产费综合单价中已考虑安全生产材料或者能够形成固定资产的设施、设备残值回收，不

再扣除；若超出 102-1-c子目所列安全生产费的，超出金额不予支付。

承包人的安全生产措施应满足国家或省、市有关工程安全生产、文明施工的规定的要

求，并按照《江苏省公路施工路段管理办法》及《江苏省公路工程项目施工现场安全生产监

督检查标准》执行。承包人的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员必须取得安

全生产考核合格证书，专职安全生产管理人员的配置人数必须满足“交通部《公路水运工程

安全生产监督管理办法》（[2017]第 25号）”的规定。凡合同段内与现有道路、已建航道、

临、跨、过河设施有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰道路、航道畅通的前提下，采取有

效措施保证安全生产文明施工和现有道路、已建航道、临、跨、过河设施及过往车船、行人

的安全；承包人应对上述工作及可能出现的事故负责。承包人应根据合同条款第 19条、技

术规范 102.12、102.13小节，以及“交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（〔20

17〕第 25号）”的规定而采取一切有必要的措施保证安全生产。

其中施工围挡在 102-1-b-01施工环保费中单独计量，施工过程中，按照实际实施的新建围

挡费用计量，围挡移位费用不计，如项目实施过程中，新建的围挡长度超过清单数量，超出

的费用由中标人承担。

9.3 治安保卫

补充 9.3.4项：

在符合合同要求的范围内，进行为工程的施工和竣工以及对任何缺陷做必要的补救，均

应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：

(1) 公众的便利；

(2) 公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入使用和占

用；

(3) 河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；



(4) 区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。

如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担

一切责任及费用，但由于发包人或监理人对本工程提供的设计所引起的必然影响除外。

补充 9.3.5项：

承包人应加强巡视，防止已建设施的被盗；如有被盗情况，承包人在无追索情况下自行

承担损失，发包人不承担该类费用索赔。

9.4环境保护

补充 9.4.12项：

投标人在投标报价时应对施工环保作充分考虑，施工期间需要做好包括扬尘防治等涉及

环境保护的相关工作，施工期间产生的污水应采用污水处理设施妥善处理。

承包人在工程实施期间，应按照国家、江苏省、苏州市及发包人的相关规定，按照节

能、环保的要求进行施工，并制定相应的保障措施。承包人必须严格遵照苏交〔2019〕122

号 苏州市交通运输局关于印发苏州市公路水运建设项目扬尘管控指导意见的通知，苏州市交通

运输局关于进一步明确全市公路水运工程扬尘考核相关工作的通知苏交建〔2022〕5号等的规

定。发包人将委托相应专业机构对承包人节能、环保措施的落实情况进行检查监督，承包人

应无条件予以配合并执行发包人提出的整改意见。

根据苏环办字[2016]24号文，为推进苏州市城市施工工地扬尘排污费征收工作，如在

现场检查和考核过程中产生扬尘排污费（费用由环境保护行政部门核定），相关费用在工程

款支付时予以扣除。承包人应在投标总价中考虑此部分费用，发包人不单独计量与支付。

承包人协助发包人对施工期执行环境监测制度，开展监测工作，监测结果及相关资料及

时提交至监理人和发包人。承包人应在投标总价中考虑此部分费用，发包人不单独计量与支

付。

施工期间，由于与机电施工单位等交叉施工较多，现场施工所造成的垃圾和污染，原则

上由施工方应负责清理，但如无法查明来源，或责任不清的情况下，本标段（道路和大棚工

程）中标单位仍负有清理责任，必须无条件服从发包人及监理工程师有关要求，由此产生的

费用视为已含在合同价中。

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后 28天之内按发包人和监理

人的要求将其编制的施工方案应报送监理人审批。承包人应按发包人规定执行工程进度旬

报、月报制度，编制总体计划和月度、季度计划。

由于本项目工程量大、工期紧、质量要求高，承包人在编制总体及分项工程进度计划时

要充分考虑本工程特点，拿出切实可行的措施，保证本项目在计划工期内完成，此项作为评



标条件之一。承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已

计入投标报价中。

在工程实施过程中，承包人不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包人有分歧而

影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则按合同工期违约条款规定，由承包人支

付工期违约金。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地 30年以上一遇的罕见气候现象【包括台

风、暴雪、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位以及不利的降水等引起的延误的情

况】。

上述不利降水的衡量标准如下：

a. 按本省气象部门统计的降水资料，取最近三十年的平均降水天数为标准；

b. 按实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次；监理人将根

据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程的影响还将考虑用施工期限内其它月

份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定应在整个

合同期内予以累计。

c. 不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。

13.1工程质量要求

13.1.1项末补充：本项目要求标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评

定：优良。

13.2 承包人的质量管理

13.2.3款补充如下内容：

承包人应采取一切必要的措施，严格执行招标文件中技术规范各项规定和发包人在工程

实施期间制定的有关施工要求，以保证达到合同规定的质量要求。由此而可能引起工程费用

投入的变化将不予计量。

14.试验和检验

补充第 14.5款：

当承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人可以将材料或设备的检

查和检验委托给一家独立的检验单位。该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认

证资格。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人检验的结果是正确的，则承

包人应接受监理人的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由发包人承担。

补充第 14.6款：



在合同实施期间，承包人应在其驻地建立工地试验室，负责材料检验与工程质量的控制

试验。工地试验室必须满足“交通运输部文件（交质监发【2009】183 号）”、“交通运输部

文件（交安监发【2017】113 号）”、“江苏省交通厅文件（苏交质【2009】47 号）”、“江苏省

交通厅文件（苏交质【2006】45 号）”、“江苏省交通厅文件（交质管【2011】17 号）”、“江

苏省交通厅工程质量监督局文件《关于进一步加强我省公路水运工程工地试验室管理工作的

通知》（2014 年 4 月 4 日）”的规定。试验用检测设备均应经相应的计量部门或检测机构检

定合格，并须在使用中定期进行校正。试验室用房和试验仪器、设备及一切供应等均由承包

人负责自费提供（费用包含在投标报价中）。合同实施过程中，承包人对不能自行进行的质

量检测、试验项目可委托相应行业的具有资质和检测能力的单位进行，但该外委单位必须征

得发包人和监理人的同意，且费用由承包人承担。

本项目承包人不具备设立工地试验室条件的，现场试验检测工作应当委托取得《等级证书》

和《计量认证证书》的其他检测机构，且该外委单位必须征得发包人和监理人的同意，费用由承

包人承担。不具备条件设立工地试验室的施工单位办理委托试验手续后，将有关手续报送相应的

质监站，经项目主管部门和质监站确认后，受委托单位可从事现场试验检测工作。

补充第 14.7款：

在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人应积

极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿

要求。

15.3 变更程序

15.3.4项补充细化为：

15.3.4本项目变更程序由苏州交投建设管理有限公司负责设计变更初审，苏州绕城高速公

路有限公司负责工程变更审核。

本条款结尾增加：

对实施后无法进行复核的变更签证（如拆除、垃圾清运等），承包方必须留下可证明相

应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时

有权按照有利于发包方的原则进行处理。

项目有跟踪审计单位，承包方提出的变更签证，须经跟踪审计签字、确认，否则，施工

过程中和结算时均不予以计量。

因承包人自身原因而导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及工期延长。

15.4 变更的估价原则

本款约定为：

新增项目单价的确定，应首先以工程量清单中（不含 100章）的单价或总额价为依据。



1、不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程

量清单项目的增减，均按实调整。其新增(或变更)项目综合单价的确定方法按以下原则:

A)己标价的招标工程量清单中有适用于新增(或变更)项目的，应采用该项目的综合单

价。

B)己标价的招标工程量清单中没有适用但有类似于新增(或变更)项目的，可在合理范围

内参照类似项目的综合单价。若材料变更，施工工艺不变，仅调整材料差价。

C)己标价的招标工程量清单中没有适用也没有类似于新增(或变更)项目的，按下述组价

原则执行: 监理人采用交通部定额及其编制办法（交通部定额不适用的，则采用市政定额，

如果市政定额也不适用，则由第三方咨询、审计机构测算）测算单价或总额价，将测算所得

该细目单价或总额价×(1-中标下浮率)作为该细目最终单价或总额价并报发包人批准，发包

人批准后，承包人不得再提异议。

中标下浮率=1-（承包人中标合同价格）/（招标人公布的预算价）

D)己标价的招标工程量清单中没有适用或类似于新增（或变更）项目的，且无法按计价

办法计算的，由承包方提出综合单价，经监理单位、造价控制单位、发包人询价确认。

2、因承包人自身原因而导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及工期延长。

16.1 价格调整

16.1 价格调整

本款约定为：

1. 若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，发、承包双方应

按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价：若材料（品种、品牌或规格）发生变更，施工

工艺不变，仅调整材料差价。如投标综合单价低于标底相应综合单价较多（偏差 20%及以上），

以材料同口径价格按投标综合单价与标底综合单价的比例下浮后计入变更后的综合单价。

2. 若承包方报价表中涉及变更的清单子目的综合单价明显低于标底价（偏差 20%及以上），

发包方有权按照有利于发包方的原则处理：a）以新增单价替换投标综合单价的，变更后的综合

单价=新增单价（尚未按中标下浮率下浮）*投标综合单价/标底综合单价；b）该清单子目取消

的，扣除的综合单价=标底综合单价*（1-中标下浮率）。

3. 因工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成分部分项工程量变更超过 10%，并且

该项原分部分项工程费超过本工程（按单体）分部分项工程费 0.1%的，综合单价可调整；原工

程量执行原有的综合单价，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可调整，此

部分工程量的综合单价按以下原则，经发包人确认后作为结算的依据：a）工程量增加：投标综

合单价小于标底综合单价的 80％的，执行投标综合单价；投标综合单价在标底综合单价 80％

（含）至 120％（含）之间的，执行投标综合单价并再下浮 1％让利；投标综合单价大于标底综

合单价的 120％的，以标底综合单价×（1-中标下浮率）作为结算综合单价。b）工程量减少：



投标综合单价小于标底综合单价的 80％的，按标底综合单价×（1-中标下浮率）作为减少部分

综合单价扣除；投标综合单价大于标底综合单价的 80%的，按投标综合单价作为减少部分综合单

价扣除。

4、本项目材料价格和人工价格不调差。

17.1 计量

17.1.2 计量方法

本款约定为：

工程的计量应以净值为准，除非项目专用条款另有约定。监理人在组织隐蔽工程计量

时，应及时通知发包人、跟踪审计单位、设计单位、承包人五方联测现场签认。发包人保留

对计量资料的终审权力。

工程量清单所列工程量是按计量的原则，根据施工图设计编制而成的，在一般情况下可

作为计量的控制值。工程量清单中的任何错误和遗漏，均不应导致合同的废除，并不免除承

包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。有关的遗漏、错误和实际施

工的工程量应由监理人按相关规定纠正。

对实施后无法进行复核的变更签证（如拆除等），承包人必须留下可证明相应工作量的

影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有

利于发包人的原则进行处理。

17.2 预付款

17.2.1 预付款：合同价的 10%。

本项约定为：

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：

（1）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议

书后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的 70％的价款；在监理签

发开工令后，再支付预付款的 30％。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的

使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合

同。

17.2.2预付款的扣回与还清 

本项约定为： 

（1）预付款不扣回，抵作工程款。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间



17.3.3（4）款细化为：

监理人在收到月计量支付报表后 21天内的次月签发期中支付证书，签发时应写明他认

为应到期结算的价款及需要扣留和扣回的款项并报发包人审批。

进度款支付办法：月支付已完工程款的 50%（不含预付款），交工验收后支付至应付工程款

项的 80%（含预付款抵作的工程款），审计后支付至应付工程款项的 97%，余款作为质量保证金

在缺陷责任期满（交工验收合格两年）后三个月内付清（扣除应扣款项）。进度付款证书的最低

金额为 50万元。如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款项少于进度付款证书的最低

金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额

达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方式：无息。

在月支付时，不再扣留质量保证金和农民工工资保证金，质量保证金（工程价款结算总

额的 3%）和农民工工资保证金（合同价格的 1%）包含在缺陷责任期满时应支付的工程款

内。农民工工资保证金按照 17.3.5款执行。

当月工作量较小而不申报计量的，施工单位应当核定该月农民工工作量及工资数，并通

过专用账户按月发放农民工工资，若应发工资高于专用账户中的资金数时，施工单位核定后

报建设单位，建设单位审核后及时向专用账户存入补充资金，专项用于农民工工资发放。

工程交工验收合格后，承包人应在 6个月内完成工程结算送审工作。

本项目工程计量支付报表经监理审核、代建单位（苏州交投建设管理有限公司）复核、

由招标人苏州绕城高速公路有限公司确认后直接将工程款支付给承包人。

补充第 17.3.5 农民工工资保证金

本款约定为：

承包人要认真贯彻落实实中华人民共和国国务院令（第 724 号）《保障农民工工资支付

条例》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管【2016】707号、《苏州

市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法（试行）》（苏银【2017】110 号）、《省交通运

输厅关于交通工程建设领域农民工工资专用账户管理的补充通知》苏交传[2020]398号、人

力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知　

人社部发〔2021〕53号、人社部发[2021]65号交通运输部水利部等关于印发《工程建设领域农

民工工资保证金规定》的通知、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意

见》（苏交规〔2021〕2号）等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠农民工工资的要求，完

善农民工工资支付的实施办法，承包人应对劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支

付农民工工资，承包人应采取必要措施保证不拖欠农民工工资，避免发生纠纷。

农民工工资保证金的缴存金额：合同价格的 1%。

农民工工资保证金的扣留条件：承包人故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务超过 3



0日。

分包单位的农民工工资由总包单位负责，1%的保证金也用于解决分包工程的农民工工资

拖欠问题，且分包单位的农民工拖欠问题，视为总包的行为，一并上报相关主管部门给予处

罚和考核。

18.7  竣工验收

补充 18.7.3款：

为完成合同工程而由承包人实施的临时工程，工程竣工之后经监理人批准不须拆除的，

其所有权归属发包人，项目完成并达到移交条件后，发包人将该临时工程与本项目一并移交

建设单位。

本项目根据《公路工程竣（交）工验收办法》等，拟将交工验收和竣工验收合并进行。

20.1  工程保险

本款约定为：

建筑工程一切险（包括不计免赔险）和第三者责任保险（包括不计免赔），保险期限应涵盖

施工期（包括各种原因延长的工期）与缺陷责任期，在投标报价时，按清单所示指定费率或指定

价进行报价。建筑工程一切险（包括不计免赔）投保金额为工程量清单第 100章（不含工程一切

险、第三方责任险的保险费及工伤保险）至第 800章的合计金额，指定费率 2‰；第三者责任保

险（包括不计免赔险）最低投保保额不低于人民币 2000万元，事故次数不限（包括不计免赔

额），由承包人以发包人和承包人共同名义投保，保险费率投标人在投标时按保额的 2‰计。

承包人投保时，应通知发包人共同参与保险谈判或联合招标（发包人的参与不能免除承包人

投保保险范围不全或保险额不足造成的风险），承包人自身应充分考虑并按合同条款要求尽最大

可能规避和控制风险。实际发生保费超出发包人在招标时指定的费率或指定价的，由承包人自行

承担，未达到招标人给定费率与指定价的，按实予以计量、支付。承包人缴纳该部分费用后应将

参保凭证交发包人备案。

承包人必须为其设备（尤其大型施工设备，如：大型吊装设备等）办理财产险，一切相关

费用均包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。以上大型施工设备进场之前，承包人应

将该设备的保单提交监理工程师审查，复印件交监理工程师存档备查；否则监理工程师将认为

该设备不具备进场条件，不得进入现场。

承包人须将上述保险清单的复印件在签定合同前，提供给发包人备案，超出保险有效期的，

须重新办理保险并履行备案手续。

20.2 人员工伤事故的保险

本款末增加：

承包人必须为本项目使用的未按用人单位参保的人员缴纳工伤保险费，该部分保险费

按最高投标限价的 0.9‰作为不可竞争费在清单中计列。实际发生保费超出发包人在招标时



指定的费率或指定价的，由承包人自行承担，未达到招标人给定费率与指定价的，按实予

以计量、支付。承包人缴纳该部分费用后应将参保凭证交发包人备案。

20.3 人身意外伤害险

20.3.2 款细化为：

承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员（包括临时工和民工），投保人

身意外伤害险（保额不低于人民币 100万元/人），缴纳保险费，并要求其分包人对其雇用人

员（包括临时工和民工）进行此项保险。承包人及其分包人应将保险单副本交监理人备案。

该项保险的一切费用应由承包人（或分包人）承担并支付。

如果承包人及其分包人雇用的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，应向保险公司索

赔。承包人应保障发包人不承担由伤害引起的赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼及其他费

用，除非伤亡是由于发包人或其职工的行为或过失所造成的。

保险费包含在工程量清单中工程细目的单价或总额价内，不另计量与支付。

承包人须将上述保险清单的复印件在签定合同前，提供给发包人备案，超出保险有效期的，

须重新办理保险并履行备案手续。

20.4 第三方责任险

本款约定为：

第三者责任保险（包括不计免赔），在投标报价时，按清单所示指定价进行报价，承包

人投保时，应通知发包人共同参与保险谈判（发包人的参与不能免除承包人投保保险范围不

全或保险额不足造成的风险），承包人自身应充分考虑并按合同条款要求尽最大可能规避和

控制风险，实际发生保费超出发包人在招标时指定的费率或指定价的，由承包人自行承担，

未达到招标人给定费率与指定价的，按实予以计量、支付。第三者责任保险（包括不计免

赔）最低投保金额见项目专用合同条款数据表，事故次数不限（不计免赔额），承包人认为

不足部分自行考虑分摊在其他工程细目中。

承包人须将上述保险清单的复印件在签定合同前，提供给发包人备案，超出保险有效期的，

须重新办理保险并履行备案手续。

20.6.4 保险金不足的补偿

本款细化为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列对发包人或

承包人责任的规定，由发包人或承包人承担：

1、在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在



本合同工程中的材料、设备等发生损失或损害，不论出于什么原因（属于发包人的风险除

外），承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按“19 缺陷责任和保修责任”

规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

2、由于发包人风险所造成的损失或损害：

a、由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上述损失或损

害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。不能从保险

公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险公司最高赔偿限额的损失部分由发包

人和承包人平均分担。

b、由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分由承包人承

担。

c、由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的上述损失或

损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与

承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包

人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失

扩大的，应对扩大的损失承担责任。

d、由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本款(a)或(c

)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。

2、属于发包人的风险包括：

a、合同条款 21.1.1项约定的不可抗力（按该项补充条款约定应办理保险的除外）

b、除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用所造成的损

失或损害；

c、属于本工程设计引起的损失或损害(由承包人负责的设计以及作为一个有经验的施工

承包商应在技术交底时或施工过程中发现的设计缺陷除外)；

3、但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回偿额，应由承包人全部负责：

a、承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况；

b、承包人未履行保险单中规定的被保险人的义务；

c、承包人未足额投保。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1项补充：

本项所述(1)、(4)目中的地震、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害，以及空

中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾风险应按照合同条款第 20条的



规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1项(1)款补充：

a、由于合同条款第 21.1.1项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失或损

害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险人并向保险人提出索赔。不能从保险人收

回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包

人平均分担（因承包人未足额投保造成的超出最高赔偿限额的损失部分由承包人自行承

担）。

b、由于合同条款第 21.1.1项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的上述损失或

损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与

承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包

人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失

扩大的，应对扩大的损失承担责任。

c、由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本目(a)或

(b)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。

22.1  承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

本项（8）目补充如下内容：

在投标文件中承诺的项目经理和技术负责人未能在监理人指定的时间进场。

补充（10）目内容如下：

承包人不服从发包人对交叉施工的协调及统一安排。

22.1.2 对承包人违约的处理

本项目补充：

（5）由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误。

（a）发包人可按签约时合同价格的 1%金额扣缴承包人违约金，并上报上级交通行政主

管部门，计入承包人履约考核。该违约金或通知履约保函开具银行支付或在中期支付证书中

扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修

复； 

（b）发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合

同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合

同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应与承包人和发包人协商

后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付给承包人



的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人；

（c）发包人在向承包人发出书面通知的 7天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包

人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋

予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该

工程。业主或其他承包人为了完成本工程可以使用承包人任何设备、临时工程和材料。合同

终止后的有关事宜应按照第 22.1.4和 22.1.5款的规定办理。

（6）承包人在签署了合同协议书之日后，必须保证承诺主要施工机械设备和材料检

验、质检仪器设备，以及监理人为保证工程顺利实施向承包人提出须增加投入的设备应在监

理人指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若主要施工机械设备和材料检验、质检仪器设

备不能按时进场，发包人将按主要施工机械设备 5000元/台•天，主要材料检验、质检仪器

设备 1000元/台·天扣罚违约金，直到设备进场为止。如果主要施工机械设备和材料检验、

质检仪器设备进场后长期不能使用，发包人有权要求承包人及时修复或更换该主要施工机械

设备和材料检验、质检仪器设备，直至发包人满意为止，并按设备未到场扣以相应违约金。

（7）在工程实施期间，未经监理人和发包人批准，承包人进场的施工机械和材料试

验、质检仪器设备不得撤离现场。否则，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中

扣以违约金。

22.1.3 承包人违约解除合同

本项目补充如下内容：

若承包人在工程实施过程中的质量及进度严重不符合发包人要求，并经两次书面警告无

效后，则发包人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费

用均由承包人负责，同时发包人将上报上级交通行政主管部门。

若承包人在签订工程合同后一个月内，无不可抗力情况下，主要投标人员未按合同约定

进场施工准备的，发包人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托施工，由此引起

的一切费用均由承包人负责，同时发包人将上报上级交通行政主管部门。

补充 25款为：

25.对承包人的考核

（1）履约考核

发包人将按照《江苏省公路水运工程施工企业信用行为评定标准》及业主单位的相关规定对

承包人进行履约考核，，履约考核结果将上报上级交通行政主管部门，由上级行政主管部门核实

后计入承包人信用档案。

补充 26款为：



26.审计费用

（1）本项目实施过程中若委派跟踪审计单位进行全过程跟踪审计，承包人必须积极配

合审计单位的工作。

（2）本项目工程结算价款以结算审计单位的结算审定价作为结算依据。承包人送审工

程结算审定金额核减超过总价 7%的部分，按核减额 4%计算的审核费用由承包人承担，承包

人承担的审核费由发包人从审定的工程结算金额中直接扣除。

27.科技创新要求

发包人鼓励科技创新，承包人施工过程中可积极探索，将合适的新产品、新工艺、新材

料、新技术用于本工程。

28施工工艺要求

1、承包人不得使用严重影响工程质量、安全、环保的落后工艺，应促进先进、成熟工

艺的应用，必须严格遵照执行《江苏省公路水运工程落后工艺淘汰目录清单（第一批）》的

通知（苏交质【2018】 24 号文）、《江苏省公路水运工程施工工艺推荐目录（第一批）》

（苏交建【2018】13 号）、《江苏省公路水运工程钢筋混凝土耐久性关键控制指标》（苏

交建【2018】14 号）的要求。

2、承包人应采取一切必要的措施，严格执行招标文件中施工工艺相关各项规定，以保

证达到合同规定的质量要求。在工程验收质量要求较招标文件技术规范未发生改变的情况

下，即使发包人或监理人对施工工艺提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额

外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入合同价格中。

29.其他事项

1、承包人拟投入的首席质量官应按照《省厅关于在全省公路水运工程项目推行首席质

量官的通知》（苏交质〔2018〕19）（详见附件）的要求制订施工质量管理体系并有效运

行，定期组织开展项目施工质量管理体系内审并持续改进。



第三节合同附件格式

合同附件应将《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）与项目专用本结合阅读，本节内

容与《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）不一致之处，以本项目专用本为准。



附件一合同协议书

合同协议书
           （建设单位名称，以下简称“发包人”）、                 （代建单位名称，

以下简称“代建人”）为实施                   （项目名称），已接受（施工单位名称，以下

简称“承包人”）对该项目     标段的投标。发包人、代建人和承包人共同达成如下协议：

1.项目概况

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述各项合同文件相互补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件

的排列顺序在先者为准（工程量清单说明与工程量清单计量规则不一致时，以清单说明内容为

准。）。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元 (

¥)，以最终审计价为准。

4.承包人项目经理：    ；承包人项目总工      。

5.工程质量符合        标准。工程安全目标：           。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为    个月。工期从监理工程师下发开工令算起。缺

陷责任期：自实际交工日期起计算 2年。

9.本合同在承包人提供履约保证金后，由法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生

效。全部工程完工后经交竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本合同一式  份，均具有同等法律效力，合同    方各执       份。



11.合同未尽事项，另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

建设单位：（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人

（签字）：

日期：年月日

施工单位：（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人

（签字）：

日期：年月 日

代建单位：（盖单位章）  

法定代表人或     

其委托代理人                  

（签字）： 

日期： 年月  日



附件二廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设

的规定，为做好工程建设的廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用

以及投资效益，            （项目名称）的建设单位：                   （建设单位名

称，以下简称“发包人”）、代建单位：                  （代建单位名称，以下简称“代建

人”）与该项目    标段的施工单位：        （施工单位名称，以下简称“承包人”），特定立

如下合同：

1.发包人、代建人和承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行             （项目名称）      标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）各方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文

件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查

处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现合同相关方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给

予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人、代建人的义务

(1)发包人、代建人及其工作人员不得索要和接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不

得让承包人报销任何应由发包人、代建人或其工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人、代建人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供

的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人、代建人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、

配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人、代建人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应，

工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人、代建人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得

要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人、代建人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿

中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人、代建人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人、代建人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付



的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人、代建人工作人员参加宴请、娱乐等活动。

(4)承包人不得为发包人、代建人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用

品等。

4.违约责任

(1）发包人、代建人及其工作人员违反本合同第 1、2条，按管理权限，依据有关规定给予

党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失

的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第 1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪

或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主

管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.三方约定：本合同由三方或三方上级单位的党组织或纪检监察部门负责监督执行。由发包

人或发包人上级单位的党组织或纪检监察部门约请代建人、承包人或其上级单位党组织或纪检监

察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人、代建人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为                  （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合

同具有同等的法律效力，经合同三方签署后立即生效。

8.本合同一式九份，均具有同等法律效力，由发包人、代建人和承包人各执二份，送交发包

人、代建人和承包人的监督单位各一份。

（以下无正文）

建设单位：（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人

（签字）：

日期：年月日

施工单位：（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人

（签字）：

日期：年月 日

代建单位：（盖单位章）  

法定代表人或     

其委托代理人                  

（签字）： 

日期： 年月  日



附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在                （项目名称）标段实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好

本项目的安全管理工作，本工程项目建设单位：                           （建设单位名

称，以下简称“发包人”）、代建单位：                 （代建单位名称，以下简称“代建

人”）与施工单位：（施工单位名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人、代建人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安

全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时

施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关

安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规

范》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全

生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制

度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人

员生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时

计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的

民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制

做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公

路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专

职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指

令，并采取保护措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、

暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受

安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方



准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾

驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方

准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工

人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他

方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动

防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字纪录，保证其

经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必

须具有相关的安全警示标牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预

案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关

规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人、代建人或承包人违约造成安全生产事故，将依法追究责任。

4.本合同由三方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收

后失效。

5.本合同一式    份，均具有同等法律效力，合同      方各执    份。   

（以下无正文）

建设单位：（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人

（签字）：

日期：年月日

施工单位：（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人

（签字）：

日期：年月 日

代建单位：（盖单位章）  

法定代表人或     

其委托代理人                  

（签字）： 

日期： 年月  日



附件四其他主要管理人员和技术人员最低要求

人员 数量 资格要求

首席质量官 1 中级或以上职称

安全总监 1 中级或以上职称

道路工程师 1 中级或以上职称

钢结构工程师 1 中级或以上职称

试验检测工程师 1 具有试验检测工程师资格

测量工程师 1 中级或以上职称

合同计量工程师 1 中级或以上职称

注：上述人员由中标人在合同谈判阶段提供（联合体投标的，由联合体各方共同配备相关人

员）。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人可取消其中标资格。
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第五章 工程量清单 



表1-1  招标工程量清单

昆山重要交通节点改造提升工程施工项目

TS-SG1标段

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 苏州绕城高速公路有限公司

编 制 日 期：  2022 年  8  月       

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



表1-3  投标工程量清单

昆山重要交通节点改造提升工程施工项目

TS-SG1标段

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 苏州绕城高速公路有限公司

投  标  人：

造价工程师：

编 制 日 期：  2022 年    月      日      

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



表2  总  说  明

总  说  明

项目名称：昆山重要交通节点改造提升工程施工项目 标段：TS-SG1标段

在编制投标控制价和投标报价工程量清单时，必须不加修改地采用招标工程量清单中下列一至四条，内容包括但
不限于下列条款。

    一、工程量清单说明

（1）
本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同
条款中约定的清单工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示
尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

（2）本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准及图纸等一起阅读
和理解。

（3）工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算
与支付的依据。实际支付应按实际完成的数量，由承包人按合同规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断
面、数量计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按《公路工程标准施工招标
文件》合同条款15.4款的规定，由监理工程师确定的单价或总额价计算支付金额。计算支付金额时，如果合同中
另有约定，则上述的尺寸、断面、数量、综合单价或总额价，某些特定工程实体计量的程序、过程，以及包含原
始数据在内的计量结果等，还应在规定的时间和地点接受发包人的监督、抽样、认可和批准，方才有效。

（4）如无说明，本工程量清单各章节是按《技术规范》、《江苏省高速公路工程工程量清单计价规范》（DB32/
T 1553-
2017）的相应章节编号的。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与《技术规范》、《江苏省高速
公路工程工程量清单计价规范》（DB32/T 1553-2017）相应章节的范围结合起来理解或解释。

（5）对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅《技
术规范》、《江苏省高速公路工程工程量清单计价规范》（DB32/T 1553-
2017）的有关内容。《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版
）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《建筑工程建筑面
积计算规范》（GB/T 50353 -2013）等。

（6）工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进
行施工和修复缺陷的责任。

（7）图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列
数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

    二、投标报价说明

（1）工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

（2）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、
材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、规费、税金（含增值税全部销项税额）、利润等费
用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（3）工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价
或价格之中。承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付
。

（4）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的
工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

（5）承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单
的单价与总额价中。

（6）工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

（7）暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额为工程量清单小计金额的 3.00 ％。

（8）暂估价的数量及拟用子目的说明：   无  。

（9）安全生产费的数量及说明：安全生产费 968225.28
元，作为不可竞争费，投标人应根据招标人明确的金额等额填报并计入投标总价中。施工场地建设中的安全设施
在本项目中计量。

     三、计日工说明

      本项目不适用。

     四、其他说明

    1、采用的招标图纸：昆山高速门户形象提升工程施工图设计

    2、招标内容（工程范围）：本项目共分为1个标段，即TS-
SG1标段，招标范围包括收费广场拓宽改造、收费广场水泥面板更换、收费广场改造涉及的交通安全设施工程、
收费站机电土建工程、收费大棚拆除和新建工程（具体以施工图设计及工程量清单为准）以及为实施上述施工所
必须的临时工程及缺陷修复等。

3、工程保险：建筑工程一切险（包括不计免赔险）和第三者责任保险（包括不计免赔），保险期限应涵盖施工
期（包括各种原因延长的工期）与缺陷责任期，在投标报价时，按清单所示指定费率或指定价进行报价。建筑工
程一切险（包括不计免赔）投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险、第三方责任险的保险费及工伤保
险）至第800章的合计金额，指定费率2‰；第三者责任保险（包括不计免赔险）最低投保金额：2000万元，事
故次数不限（不计免赔额），由承包人以发包人和承包人共同名义投保，保险费率投标人在投标时按保额的2‰
计。项目实施时按实计量，支付上限为工程量清单100章中该项保险总额，不足的部分由承包人自行承担。

    4、101-1-
c工伤保险，承包人必须为本项目使用的未按用人单位参保的人员缴纳工伤保险费，该部分保险费按最高投标限
价的0.9‰作为不可竞争费在清单中计列。实际发生保费超出发包人在招标时指定的费率或指定价的，由承包人
自行承担，未达到招标人给定费率与指定价的，按实予以计量、支付。承包人缴纳该部分费用后应将参保凭证交
发包人备案。

    5、102-1-c-
01安全生产费，本项目安全生产费用按发包人设定的最高投标限价的1.5%，以固定金额形式计入工程量清单100
章中，该金额承包人不得修改。根据《中华人民共和国安全生产法》本项目应当投保安全生产责任险，安全生产
责任险涉及费用在安全生产费用中计列。
    6、清单项202-2-a-
01水泥混凝土路面：依据设计图纸所示，计算水泥混凝土路面挖除数量，按照水泥混凝土路面挖除体积以立方米
为单位计量。
    7、清单项202-2-b-
01沥青混凝土路面：依据设计图纸所示，计算沥青混凝土铣刨数量，按照沥青混凝土铣刨体积以立方米为单位计
量。
    8、清单项202-2-f-
01水泥稳定碎石：依据设计图纸所示，计算水泥稳定碎石挖除数量，按照水泥稳定碎石挖除体积以立方米为单位
计量。
    9、清单项202-2-f-
02水泥稳定碎石：依据设计图纸所示，计算水泥稳定碎石铣刨数量，按照水泥稳定碎石铣刨体积以立方米为单位
计量。
    10、清单项202-3-a-
02收费岛及收费广场：依据设计图纸所示，计算挖除数量，按照挖除体积以立方米为单位计量。包括旧收费岛（
含岛内回填拆除）、人手孔、机电设施基础、路灯和标志基础、围栏基础、旗杆基础、管理中心地面及收费广场
上需要拆除的其他构件，含拆除、外运。
    11、清单项204-1-h-
01借石灰处治土填筑：依据设计图纸所示，按压实体积计算填方量，按照填方回填体积以立方米为单位计量。包
括超宽填筑部分灰土体积。
    12、清单项204-1-h-
02借石灰处治土填筑：依据设计图纸所示，按压实体积计算填方量，按照填方回填体积以立方米为单位计量。包
括超宽填筑部分灰土体积。
    13、清单项312-1-a-
03普通水泥混凝土面板（过渡段）（300章巴城）：依据设计图纸所示，计算过渡段混凝土体积，按照体积以立
方米为单位计量。
    14、清单项312-1-a-
04普通水泥混凝土面板（过渡段）（300章吴淞江）：依据设计图纸所示，计算过渡段混凝土体积，按照体积以
立方米为单位计量。
    15、清单项312-1-a-
04普通水泥混凝土面板（局部病害处理）（300章巴城）：依据设计图纸所示，计算局部病害处理混凝土体积，
按照体积以立方米为单位计量。
    16、清单项312-1-a-
05普通水泥混凝土面板（局部病害处理）（300章吴淞江）：依据设计图纸所示，计算局部病害处理混凝土体积
，按照体积以立方米为单位计量。

    17、清单项314-2-g-
01单篦雨水口：依据设计图纸所示，计算雨水口数量，按照雨水口座数，以座为单位计量。

    18、清单项316-1-h-
01抗裂贴：依据设计图纸所示，计算抗裂贴面积，按照抗裂贴面积以平方米为单位计量。

    19、清单项608-4-a-
01接地设施：依据设计图纸所示，按照项为单位计量。包括收费站广场接地，包含扁钢及接地极等接地设施。

    20、清单项608-5-a-
01单向收费亭（智能）：依据设计图纸所示，按照套为单位计量。包括标准亭体、手动门窗、智能锁、航空式照
明、地暖、腿部加热、热交换新风系统、空气进化系统含风幕、集顶中央空调、总控节点、窗口对讲和亭内监控
、预留嵌亭收发卡设备模块功能、报警按钮、拾音器等，含调试及安装，另外满足说明功能要求所需软硬件设施
。颜色由业主指定。

    21、清单项608-5-a-
02单向收费亭（普通）：依据设计图纸所示，按照套为单位计量。包括标准亭体、手动门窗、智能锁、航空式照
明、集顶中央空调、窗口对讲和亭内监控、报警按钮、拾音器等，含调试及安装，另外满足说明功能要求所需软
硬件设施。颜色由业主指定。

    22、清单项608-5-b-
01双向收费亭（普通）：依据设计图纸所示，按照套为单位计量。包括标准亭体、手动门窗、智能锁、航空式照
明、集顶中央空调、窗口对讲和亭内监控、报警按钮、拾音器等，含调试及安装，另外满足说明功能要求所需软
硬件设施。前开门，门设置于入口侧。颜色由业主指定。

23、本项目原有收费大棚地面以上（不含基础）钢结构大棚及附属设施拆除及废料外运费用与其残值相抵，不再
另计钢结构大棚拆除费用。本项目原有栏杆、围栏、标志牌及杆件、旗杆、路灯杆件、监控杆件等钢结构构件的
拆除及废料外运费用与其残值相抵，不再另计拆除费用。收费岛及收费广场地面以上机电设备（含收费亭、称重
设备、ETC相关设备等）由建设单位绕城公司负责拆除、保管，拆除的设备由绕城公司进行处理。

    24、沥青混凝土外掺剂不单独计量与支付，相关费用含在沥青混凝土单价中。

25、金属结构工程：1、钢结构大棚清单单价中包含材料、制作、运输、吊装、安装费用；包含吊车及各类单项
措施费用。2、构件运输距离综合考虑，结算不调整。3、除钢檩条外，其余所有钢构件均镀锌后表面氟碳喷涂。
4、高强螺栓、普通螺栓、螺母、垫片等辅材费用在单价中综合考虑，不单独列项计价。5、花纹钢板按扁豆型花
型考虑。6、屋面金属板按垂直投影计量面积，除铝板收边外，其他收边收口等费用包含在金属板屋面清单单价
内，不单独列项计价。7、钢柱采用1h薄型防火涂料；钢梁及其他构件采用0.5h薄型防火涂料；满足设计及消防
验收要求。

    26、清单项608-6-a-
11光缆熔断、接续：包含临时保通需对光缆熔断、电缆切割，临时光电缆接续，以及施工敷设永久光电缆接续等
工作。    27、清单项608-6-a-
12电缆熔断、接续：包含临时保通需对光缆熔断、电缆切割，临时光电缆接续，以及施工敷设永久光电缆接续等
工作。
    28、清单项608-6-a-
13机电系统保通：包含收费系统所涉及所有设施，以及保通所需要的光电缆以及其他设施。

29、主线供电传输系统迁移包括但不仅限于第一次管线新敷设迁改及系统保通、第二次为永久管线迁改，以及过
程中可能产生的额外迁改，相关费用认为已包含在投标费用内。

30、投标人负责对接机电系统、大棚系统、主体承包人对接各施工界面，与机电系统相关的内容应与机电承包人
、苏州绕城公司协商后，得到苏州绕城公司书面确认后方可实施，包括但不仅限于软件功能界面，收费亭颜色、
样式、功能、机电设施位置、开孔、预留，称台软件、数据接口，收费岛管线、基础、预埋件要求等。如因投标
人未得到确认实施导致无法移交的，由投标人按要求重新整改，相关费用认为已包含在投标费用内。

31、投标人负责对本项目中所有设施设备，按业主要求配置（张贴）设备二维码标签，相关费用已包括在工程量
清单的单价与总额价之中。
    32、800章计量规则参考《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-
2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)等9本工程量计算规范。
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表3-1 清单汇总表

清单汇总表
项目名称：昆山重要交通节点改造提升工程施工项目 标段：TS-SG1标段

序  号 章   次 科目名称 金  额（元）

1 第 100章 总则 2,519,219

2

巴城收费站

第 200章 路基工程

3 第 300章 路面工程

4 第 400章 桥梁、涵洞工程 /

5 第 500章 隧道工程 /

6 第 600章 交通工程及预埋（预留）管线工程

7 第 700章 绿化及环境保护设施工程 /

8 第 800章 收费大棚建筑安装工程  

9

吴淞江收费站

第 200章 路基工程

10 第 300章 路面工程

11 第 400章 桥梁、涵洞工程 /

12 第 500章 隧道工程 /

13 第 600章 交通工程及预埋（预留）管线工程

14 第 700章 绿化及环境保护设施工程 /

15 第 800章 收费大棚建筑安装工程  

16 第100章至第800章合计 2,519,219

17 暂列金额（=16×3%） 75,577

18 总价（=16+17） 2,594,795
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子目工程量清单

项目名称：昆山重要交通节点改造提升工程施工项目 标段：TS-SG1标段

清单  第  100  章   总  则   

子目号 子目名称 子目特征
计量
单位

工程数量 单 价(元) 合  价(元)

101 通则

101-1 保险费

101-1-a 建筑工程一切险 1、建筑工程一切险 总额 1.00 2900.00 2900.00

101-1-b 第三者责任险 1、第三者责任险 总额 1.00 40000.00 40000.00

101-1-c 工伤保险 1、工伤保险 总额 1.00 58093.52 58093.52

102 工程管理

102-1 工程管理

102-1-a 竣工文件费 1、见招标文件技术规范 总额 1.00

102-1-b 施工环保费

102-1-b-01
彩钢板围挡（含基
础）

1、见招标文件技术规范 m 1300.00

102-1-b-02 施工环保费 1、见招标文件技术规范 总额 1.00

102-1-c 安全生产费

102-1-c-01 安全生产费 1、见招标文件技术规范 总额 1.00 968225.28 968225.28

102-1-d 工程管理软件费

102-1-d-01 工程管理软件费
1、含视频监控，工程管
理系统费用，质量管控系
统，费用包干使用

总额 1.00 50000.00 50000.00

102-1-e 交通导改协调费

102-1-e-01 交通导改协调费 1、见招标文件技术规范 总额 1.00 1400000.00 1400000.00

104 承包人驻地建设

104-1 承包人驻地建设

104-1-a 标准化施工驻地 1、见招标文件技术规范 总额 1.00

清单  第  100  章合计 2519219 元 （此费用转入表3）
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子目工程量清单

项目名称：昆山重要交通节点改造提升工程施工项目 标段：TS-SG1标段（巴城）

清单  第  200  章   路基工程

子目号 子目名称 子目特征
计量
单位

工程数量 单 价(元) 合  价(元)

202 场地清理

202-1 清理与挖掘

202-1-a 清理原地面

202-1-a-01 清理原地面
1、部位：原地面
2、深度：20cm

m2 5692.50

202-2 挖除旧路面与地坪

202-2-a 水泥混凝土路面

202-2-a-01 水泥混凝土路面
1、混合料品种：水泥混
凝土板块、路面
2、施工工艺：挖除

m3 1312.30

202-2-b 沥青混凝土路面

202-2-b-01 沥青混凝土路面
1、混合料品种：沥青混
凝土面层
2、施工工艺：铣刨

m3 881.70

202-2-f （底）基层

202-2-f-01 水泥稳定碎石
1、混合料品种：水泥稳
定碎石基层
2、施工工艺：挖除

m3 303.70

202-2-f-02 水泥稳定碎石
1、混合料品种：水泥稳
定碎石基层
2、施工工艺：铣刨

m3 421.50

202-3 拆除结构物

202-3-a 钢筋混凝土结构

202-3-a-01 原收费大棚基础
1、结构名称：大棚基础
，含拆除、外运

m3 18.00

202-3-a-02
收费岛及收费广场
拆除

1、结构名称：旧收费岛
（含岛内回填拆除）、人
手孔、机电设施基础、路
灯和标志基础、围栏基础
、旗杆基础、管理中心地
面及收费广场上需要拆除
的其他构件，含拆除、外
运

m3 802.22

203 路基挖方

203-1 路基挖方

203-1-a 挖土方

203-1-a-01 挖土方
1、土壤类别：详见设计
图纸
2、含利用方场内倒运

m3 6854.60

204 填方路基

204-1 路基填筑

204-1-a 利用素土填筑

204-1-a-01 利用素土填筑
1、土壤类别：素土
2、土方来源：本标段内
挖方调配

m3 696.90

204-1-d
利用石灰处治土填
筑

204-1-d-01
利用石灰处治土填
筑

1、外加剂类别与剂量：6
%石灰土
2、不含土源费

m3 1861.01

204-1-h 借石灰处治土填筑

204-1-h-01 借石灰处治土填筑

1、外加剂类别与剂量：6
%石灰土
2、土方来源：承包人自
行考虑
3、含土源费

m3 736.14

204-1-h-02 借石灰处治土填筑

1、外加剂类别与剂量：8
%石灰土
2、土方来源：承包人自
行考虑
3、含土源费

m3 2870.35

205 软土地基处理

205-1 软土地基处理

205-1-i 湿喷桩

205-1-i-01 湿喷桩

1、水泥用量：42.5#水
泥，水泥用量55kg/m
2、断面尺寸：直径50cm
3、其他外掺剂：详见设
计图纸
4、施工工艺：双向搅拌
桩
5、其他要求：详见设计
图纸

m 6105.00

205-1-u 土工格栅

205-1-u-01 钢塑格栅

1、材料规格：钢塑格栅
2、单、双向：双向
3、抗拉强度：详见设计
图纸

m2 6515.50

205-1-u-02 玻纤格栅

1、材料规格：自粘式玻
纤网
2、抗拉强度：详见设计
图纸

m2 1258.50

208 护坡、护面墙

208-1 植草

208-1-b 铺（植）草皮

208-1-b-01 植草皮防护 1、草皮种类：果岭草 m2 2068.00

209 挡土墙

209-1 挡土墙

209-1-b 混凝土墙身

209-1-b-01 混凝土墙身

1、挡土墙类型：悬臂式
挡土墙
2、断面尺寸：见设计图
纸
3、强度等级：C30混凝土
4、含PVC管、土工布、墙
背碎石、伸缩缝、沉降缝
等
5、含围堰、排水
6、其他要求：详见设计
图纸

m3 127.20

209-1-d 基础

209-1-d-01 碎石基础

1、材料品种：碎石换填
2、断面尺寸：详见设计
图纸
3、含挡墙及基础土方挖
方及回填

m3 44.60

209-1-d-02 C20混凝土垫层
1、材料品种：C20混凝土
2、断面尺寸：20cm

m3 31.70

209-1-e 钢筋

209-1-e-1 光圆钢筋
1、钢筋品种：HPB300
2、抗拉强度:详见设计图
纸

kg 720.70

209-1-e-2 带肋钢筋
1、钢筋品种：HRB400
2、抗拉强度:详见设计图
纸

kg 13969.50

清单  第  200  章合计 元 （此费用转入表3）
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子目工程量清单

项目名称：昆山重要交通节点改造提升工程施工项目 标段：TS-SG1标段（巴城）

清单  第  300  章  路面工程

子目号 子目名称 子目特征
计量
单位

工程数量 单 价(元) 合  价(元)

303 路面底基层

303-1 路面底基层

303-1-b
水泥稳定土（或粒
料）底基层

303-1-b-01
水泥稳定碎石底基
层

1、材料规格：低剂量水
泥稳定碎石
2、厚度：20cm
3、水泥含量:3%

m2 2334.00

304 路面基层

304-1 路面基层

304-1-b 水泥稳定粒料基层

304-1-b-01 水泥稳定粒料基层

1、材料规格：水泥稳定
碎石
2、厚度：36cm
3、水泥含量:4%
4、含水泥净浆、养生

m2 2469.00

308 透层和黏层

308-1 透层和黏层

308-1-b 黏层

308-1-b-01 黏层

1、沥青品种：改性乳化
沥青
2、沥青用量：0.3-0.6L/
m2

m2 8700.70

311
改性沥青及改性沥
青混合料

311-1
改性沥青混合料面
层

311-1-b Superpave面层

311-1-b-01 Superpave面层

1、沥青品种：SBS改性S
UP-13
2、外掺材料：抗剥落剂0
.3%-0.4%
3、石料品种：详见设计
图纸
4、厚度：4cm

m2 8700.70

311-1-b-02 Superpave面层

1、沥青品种：SBS改性S
UP-25
2、石料品种：详见设计
图纸
3、厚度：8cm

m2 8700.70

310
沥青表面处治与封
层

310-2 封层

310-2-d 乳化沥青封层

310-2-d-01 乳化沥青下封层

1、沥青品种：改性乳化
沥青
2、沥青用量：1.0kg/m2
3、厚度：0.6cm

m2 13168.70

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

312-1-a 水泥混凝土面板

312-1-a-01
普通水泥混凝土面
板

1、外掺剂品种，用量：
详见设计图纸
2、厚度：26cm
3、弯拉强度等级：C45混
凝土，其余详见设计图纸
4、含路面养生

m2 4441.00

312-1-a-02
普通水泥混凝土面
板

1、部位：排水管道处路
面恢复
2、外掺剂品种，用量：
详见设计图纸
3、厚度：20cm
4、弯拉强度等级：C35混
凝土，其余详见设计图纸
5、含路面养生

m2 25.00

312-1-a-03
普通水泥混凝土面
板（过渡段）

1、部位：过渡段混凝土
板
2、外掺剂品种，用量：
详见设计图纸
3、弯拉强度等级：C45混
凝土，其余详见设计图纸
4、含路面养生

m3 95.80

312-1-a-04
普通水泥混凝土面
板（局部病害处理
）

1、部位：局部病害处理
2、外掺剂品种，用量：
详见设计图纸。
3、弯拉强度等级：C25混
凝土，其余详见设计图纸
4、含路面养生

m3 284.30

312-2 钢筋

312-2-a
水泥混凝土面板钢
筋

312-2-a-01
水泥混凝土面板钢
筋

1、材料品种：HPB300
2、抗拉强度：详见设计
图纸
3、含填缝料、填缝板、
钢筋涂料、支撑钢筋等

kg 19326.00

312-2-a-02
水泥混凝土面板钢
筋

1、材料品种：HRB400
2、抗拉强度：详见设计
图纸
3、含填缝料、填缝板、
钢筋涂料、支撑钢筋等

kg 67550.80

313
培土路肩、中央分
隔带回填土、土路
肩加固及路缘石

313-1 培土路肩

313-1-a 培土

313-1-a-01 培土

1、土壤类别：素土
2、土方来源：承包人自
行考虑
3、含土源费

m3 567.10

313-4 混凝土路缘石

313-4-b 现浇混凝土

313-4-b-01 现浇混凝土路缘石

1、断面尺寸：110*40*2
5cm
2、强度等级：C45钢筋混
凝土（含钢筋）

m 2.20

314
路面及中央分隔带
排水

314-2 路肩排水

314-2-c 混凝土纵向排水沟

314-2-c-01 混凝土盖板边沟

1、断面尺寸：排水沟内
净尺寸40*40cm
2、强度等级：现浇C25混
凝土
3、含沉降缝
4、盖板：C30预制钢筋混
凝土盖板（含钢筋）

m 90.00

314-2-h 土质边沟

314-2-h-01 土质边沟
1、断面尺寸：40cm
2、含挖方、铺草皮、撮
布碎石

m 450.00

314-2-e 横向排水沟（管）

314-2-e-01 横向排水管

1、材料品种：HDPE缠绕
结构壁管
2、断面尺寸：DN300
3、主要辅材：详见设计
图纸
4、含砂石基础参照《苏S
01-2021-122》

m 33.00

314-2-e-02 横向排水管

1、材料品种：HDPE缠绕
结构壁管
2、断面尺寸：DN400
3、主要辅材：详见设计
图纸
4、含砂石基础参照《苏S
01-2021-122》

m 20.00

314-2-e-03 横向排水管

1、材料品种：HDPE缠绕
结构壁管
2、断面尺寸：DN600
3、主要辅材：详见设计
图纸
4、含砂石基础参照《苏S
01-2021-122》

m 14.00

314-2-g 集水井（检查井）

314-2-g-01 单篦雨水口
1、做法参照《06MS201-
8-32》

座 4.00

314-2-g-02 雨水检查井
1、规格：φ700
2、做法参照《06MS201-
5-07》

座 1.00

314-2-g-03 八字雨水口
1、规格：DN600石砌
2、做法参照《苏S01-
2021-379》

座 1.00

316 旧路面修复

316-1
水泥混凝土路面修
复

316-1-a 裂缝修补

316-1-a-01 裂缝修补

1、缝隙宽度：15mm
2、缝隙深度：15mm
3、材料品种：改性乳化
沥青

m 1278.00

316-1-h 抗裂贴

316-1-h-01 抗裂贴
1、宽度：50cm
2、技术要求：详见设计
图纸

m2 886.70

清单  第  300  章合计 元 （此费用转入表3）
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子目工程量清单

项目名称：昆山重要交通节点改造提升工程施工项目 标段：TS-SG1标段（巴城）

清单  第 600  章   交通工程及预埋（预留）管线工程   

子目号 子目名称 子目特征
计量
单位

工程数量 单 价(元) 合  价(元)

602 护栏

602-1 混凝土及砌体护栏

602-1-b 路侧混凝土护栏

602-1-b-01 新泽西护栏

1、强度等级：C30钢筋混
凝土
2、断面尺寸：高81cm，
底56.8cm，顶20cm
3、附属设施：详见设计
图纸

m 196.00

602-2 路侧波形梁钢护栏

602-2-b 单面三波波形梁钢
护栏

602-2-b-01 Gr-A-2E

1、材料规格：梁板为4m
m厚Q235钢材，立柱φ140
*4.5*2500mmQ235钢材
2、涂层要求：热浸镀锌
3、立柱间距：2.0m

m 560.00

602-10 车道护栏

602-10-a 车道护栏

602-10-a-01 车道护栏

1、材料规格：三道φ76*
5mm无缝钢管横梁，φ76*
5mm无缝钢管立柱
2、高度：0.8m
3、含法兰、螺栓、反光
膜

m 25.50

604 道路交通标志

604-1 道路交通标志

604-1-a 单柱式交通标志

604-1-a-01
单柱式交通标志迁
移

1、板面形状：详见设计
2、基础：C25混凝土
3、原板面利用，含拆除
、运输、安装、保管

个 3.00

604-1-a-02 单柱式交通标志

1、板面形状：铝合金面
板
2、板面尺寸：1.1*3.5m
3、反光级别：IV类反光
膜
4、基础：C30混凝土

个 4.00

604-1-a-03 单柱式交通标志

1、板面形状：铝合金面
板
2、板面尺寸：φ0.8m
3、反光级别：IV类反光
膜
4、基础：C30混凝土

个 4.00

604-1-b 双柱式交通标志

604-1-b-01
双柱式交通标志迁
移

1、板面形状：详见设计
2、基础：C25混凝土
3、原板面利用，含拆除
、运输、安装、保管

个 3.00

604-1-e 单悬臂式交通标志

604-1-e-01
单悬臂式交通标志
迁移

1、板面形状：详见设计
2、基础：C25混凝土
3、原板面利用，含拆除
、运输、安装、保管

个 2.00

604-1-e-02 单悬臂式交通标志

1、板面形状：铝合金面
板
2、板面尺寸：4.5*3m
3、反光级别：IV类反光
膜
4、基础：C30混凝土

个 2.00

604-1-f 双悬臂式交通标志

604-1-f-01 双悬臂式交通标志

1、板面形状：铝合金面
板
2、板面尺寸：2*2.0*3m
3、反光级别：IV类反光
膜
4、基础：C30混凝土

个 1.00

604-1-i 附着式交通标志

604-1-i-01 附着式交通标志

1、板面形状：铝合金面
板
2、板面尺寸：2*1.8m
3、反光级别：IV类反光
膜

个 4.00

604-1-k 限高标志

604-1-k-01 单悬臂式限高栏杆

1、立柱：φ1140*5*2270
mm无缝钢管
2、横杆：40*3*3700mm3
04不锈钢
4、基础：C30混凝土
5、含配电箱及限高标志

个 3.00

605 道路交通标线

605-1
热熔型涂料路面标
线

605-1-b 反光型

605-1-b-01 热熔标线
1、涂敷厚度：2.0±0.2
mm

m2 488.00

605-1-c 反光振动型

605-1-c-01 振动热熔标线

1、涂敷厚度：突起部分
厚度为 5±1mm，宽度
35mm，每两个突起部分设
置间距在
400mm，基础标线厚度为
1.8mm

m2 119.00

607
通信和电力管道与
预埋（预留基础）

607-1 人手孔

607-1-a 人孔

607-1-a-01 路肩人孔

1、型式：方形
2、尺寸：1.6*2.5*1.75
m
3、材质：C25钢筋混凝土
4、含井盖

个 5.00

607-1-b 手孔

607-1-b-01 路侧手孔

1、型式：方形
2、尺寸：1.14*1.14*1.
37m
3、材质：：C25钢筋混凝
土
4、含井盖

个 12.00

607-1-b-02 路侧手孔

1、型式：方形
2、尺寸：0.57*0.57*0.
5m
3、材质：：砖砌井身
4、含井盖

个 1.00

607-1-b-03 路面手孔

1、型式：方形
2、尺寸：0.7*0.7*0.7m
3、材质：：C25钢筋混凝
土
4、含井盖

个 2.00

607-1-b-04 路面手孔

1、型式：方形
2、尺寸：0.57*0.57*0.
5m
3、材质：：砖砌井身
4、含井盖

个 1.00

607-3 管道工程

607-3-a 镀锌焊接钢管

607-3-a-01 镀锌钢管

1、规格：4-
φ89*3.0mm镀锌钢管
2、位置：横穿
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 110.00

607-3-a-02 镀锌钢管

1、规格：8-
φ89*3.0mm镀锌钢管
2、位置：横穿
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 70.00

607-3-a-03 镀锌钢管

1、规格：6-
φ114*4.0mm镀锌钢管
2、位置：横穿
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 140.00

607-3-a-04 镀锌钢管

1、规格：4-
φ100mmSC镀锌钢管
2、位置：横穿
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 24.00

607-3-a-05 镀锌钢管

1、规格：4-
φ89*3.0mm镀锌钢管
2、位置：路肩
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 450.00

607-3-a-06 镀锌钢管

1、规格：8-
φ89*3.0mm镀锌钢管
2、位置：路肩
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 40.00

607-3-a-07 镀锌钢管

1、规格：12-
φ114*4.0mm镀锌钢管
2、位置：路肩
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 45.00

607-3-a-08 镀锌钢管

1、规格：2-
φ89*3.0mm镀锌钢管
2、位置：路肩
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 10.00

607-3-b 硅芯管

607-3-b-01 硅芯管

1、规格：10-φ40/
33mm聚乙烯硅芯管
2、位置：主线建站通信
管道恢复

m 250.00

607-3-c PVC管

607-3-c-01 PVC管

1、规格：1-
φ75*2.5mm硬聚氯乙烯管
2、位置：横穿
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 70.00

607-4 过桥管线和接线盒

607-4-a 管箱托架和接线盒

607-4-a-01 托架

1、材料品种：50*50*5m
m三角角钢托架
2、防腐措施：详见设计
图纸
3、位置：挡墙段管箱、
钢管托架

道 27.00

607-4-c 管箱

607-4-c-01 通信管箱

1、材质与规格：250*20
0mm聚氨酯管箱
2、附件内容及材质规格
：详见设计图纸
3、位置：通信管道过挡
墙管箱

m 40.00

607-5 照明设施工程

607-5-a 高杆灯基础

607-5-a-01 高路灯基础

1、位置：详见设计图纸
2、主要尺寸：φ1.5*2.6
m+φ4.0*0.6mC25混凝土
基础
3、含垫层、钢筋、预埋
件、接地

座 8.00

607-6 外场设备基础

607-6-g 配电箱/下位机基础

607-6-g-01 路侧配电箱基础

1、位置：详见设计图纸
2、主要尺寸：1.14*1.1
4*1.37mC25混凝土基础
3、含钢筋、预埋件、接
地

处 9.00

607-6-i 发布屏基础

607-6-i-01
站前信息发布屏基
础

1、位置：详见设计图纸
2、主要尺寸：1.4*1.4*
2.5mC25混凝土基础
3、含钢筋、预埋件、接
地

处 1.00

607-7 监控设备基础

607-7-a 监控设备基础

607-7-a-01 单悬臂式监控基础

1、强度等级：C25钢筋混
凝土
2、断面尺寸：1.2*1.2*
2.5m
3、含原有监控杆件及摄
像机迁移

个 2.00

607-8 称基础

607-8-a 轴组称基础

607-8-a-01 轴组称基础

1、含基础挖填方、基础
制作、称台排水、检查井
内防坠格栅、接地、井盖
上弹性立柱、超宽车道路
侧第一座井盖为混凝土井
盖
2、在称台安装时称台基
础根据需要二次深化

座 2.00

607-8-b 整车式称基础

607-8-b-01 整车式称基础

1、含基础挖填方、基础
制作、称台排水、检查井
内防坠格栅、接地、井盖
上弹性立柱、超宽车道路
侧第一座井盖为混凝土井
盖
2、在称台安装时称台基
础根据需要二次深化

座 3.00

607-8-c 称基础保护及修复

607-8-c-01
称重系统配套基础
保护及修复

1、含路面施工期称台基
础保护、路面施工后称台
两侧检查井修复、增设2
φ300钢管排水至路侧
2、在称台安装时称台基
础根据需要二次深化

座 4.00

608
收费设施及地下通
道

608-1 收费岛

608-1-a 入口单向收费岛

608-1-a-01
E/
MTC(称重)单向收费
岛

1、断面尺寸：45*2.2m
2、回填要求：岛内采用
石灰土回填，石灰含量8%-
10%
3、含接地

座 4.00

608-1-b 出口单向收费岛

608-1-b-01
E/
MTC(称重)单向收费
岛

1、断面尺寸：55*2.2m
2、回填要求：岛内采用
石灰土回填，石灰含量8%-
10%
3、含接地

座 3.00

608-1-b-02 ETC单向收费岛

1、断面尺寸：65*2.2m
2、回填要求：岛内采用
石灰土回填，石灰含量8%-
10%
3、含接地

座 1.00

608-1-c 双向收费岛

608-1-c-01 双向收费岛

1、断面尺寸：80*2.2m
2、回填要求：岛内采用
石灰土回填，石灰含量8%-
10%
3、含接地

座 2.00

608-4 接地设施

608-4-a 接地设施

608-4-a-01 接地设施
1、收费站广场接地，包
含扁钢及接地极等接地设
施

项 1.00

608-5
收费附属设施（收
费亭部分）

608-5-a 单向收费亭

608-5-a-01
单向收费亭（智能
）

1、详见设计图纸 套 9.00

608-5-a-02
单向收费亭（普通
）

1、详见设计图纸 套 1.00

608-5-a-03 P4 LED信息屏 1、详见设计图纸 套 10.00

608-5-a-04 可变信息公告牌 1、详见设计图纸 套 8.00

608-5-a-05 嵌入式工控机 1、详见设计图纸 套 10.00

608-5-b 双向收费亭

608-5-b-01
双向收费亭（普通
）

1、详见设计图纸 套 2.00

608-5-b-02 P4 LED信息屏 1、详见设计图纸 套 2.00

608-5-b-03 嵌入式工控机 1、详见设计图纸 套 4.00

608-5-c
智能收费亭管理服
务器

608-5-c-01
智能收费亭管理服
务器

1、详见设计图纸 套 1.00

608-5-d 管理平台接入配合

608-5-d-01
P4广告显示屏、可
变信息公告牌管理
平台接入配合

1、详见设计图纸 项 1.00

608-6
主线供电传输系统
迁移

608-6-a
主线供电传输系统
迁移

608-6-a-01
供电电缆YJV22-
0.6/1-4*50

1、详见设计图纸 m 750.00

608-6-a-02
供电电缆YJV22-
0.6/1-4*35

1、详见设计图纸 m 750.00

608-6-a-03 供电电缆YJV-2*16 1、详见设计图纸 m 800.00

608-6-a-04
供电电缆JDYJY-
2*6

1、详见设计图纸 m 400.00

608-6-a-05 广场两侧配电箱 1、详见设计图纸 套 2.00

608-6-a-06 单模光缆（4芯） 1、详见设计图纸 m 1800.00

608-6-a-07 单模光缆（16芯） 1、详见设计图纸 m 900.00

608-6-a-08 单模光缆（30芯） 1、详见设计图纸 m 900.00

608-6-a-09 单模光缆（144芯） 1、详见设计图纸 m 1800.00

608-6-a-10 光电缆直埋 1、详见设计图纸 m 1800.00

608-6-a-11 光缆熔断、接续 1、详见设计图纸 项 1.00

608-6-a-12 电缆切割、接续 1、详见设计图纸 项 1.00

608-6-a-13 机电系统保通 1、详见设计图纸 项 1.00

608-7 入口拒超系统机电

608-7-a 入口拒超系统机电

608-7-a-01
车道拒超称重设备
（整车称）

1、详见设计图纸 套 2.00

608-7-a-02 整车秤传感器 1、详见设计图纸 套 24.00

608-7-a-03 称重附属设施 1、详见设计图纸 套 4.00

608-7-a-04 三视摄像机 1、详见设计图纸 套 6.00

608-7-a-05 计重设备标定费 1、详见设计图纸 套 9.00

608-7-a-06 超高检测器 1、详见设计图纸 对 1.00

608-7-a-07 超长检测光栅 1、详见设计图纸 对 3.00

608-7-a-08
现有称台及相关设
施安装、迁移配合

1、详见设计图纸 项 1.00

608-7-a-09 称台防尘保护措施 1、详见设计图纸 套 6.00

608-8 照明系统

608-8-a 照明系统

608-8-a-01 17m高杆灯

1、含灯具、灯盘，灯具
电源自带定时变功率功能
，安装6x250W
LED灯具，其中4处照明杆
件与摄像机共杆，预留法
兰、穿线孔等

套 8.00

608-8-a-02
电力电缆（YJV-0.6/
1KV-5*16mm2）

1、详见设计图纸 m 300.00

608-8-a-03
电力电缆（YJV-0.6/
1KV-5*6mm2）

1、详见设计图纸 m 600.00

608-8-a-04
电力电缆（RVV3*2.
5mm2）

1、详见设计图纸 m 240.00

608-8-a-05 道路照明配电箱
1、含基础、接地、控制
器、断路器等,IP55,不
锈钢材质，定制

套 1.00

608-9 段滑门

608-9-a 段滑门

608-9-a-01 段滑门

1、位置：中央隔离护栏
开口
2、规格：长度15m，高度
1.1m，电动门
3、成品购买

套 1.00

608-10 防撞垫

608-10-a 防撞垫

608-10-a-01 防撞垫

1、位置：收费岛岛头
2、防护等级：TB
3、材质：Q235B
4、尺寸：宽度780mm，
高度300mm，距地面850m
m
5、成品购买

套 12.00

清单  第  600  章合计 元 （此费用转入表3）
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子目工程量清单

项目名称：昆山重要交通节点改造提升工程施工项目 标段：TS-SG1标段（巴城）

清单  第 800  章   收费大棚建筑安装工程   

子目号 子目名称 子目特征
计量
单位

工程数量 单 价(元) 合  价(元)

桩基工程

010301001001
预制钢筋混凝土方
桩（压桩）

1、参照图集：《预制混
凝土方桩》20G361；
2、沉桩方式：静压入桩
；桩长25m内；含2根抗压
桩、2根抗拔桩
3、桩型号：YZH-450B-
13S、12G；
4、其他参照施工图说明
。

m 1224.00

010301001002
预制钢筋混凝土方
桩（送桩）

1、参照图集：《预制混
凝土方桩》20G361；
2、沉桩方式：静压入桩
；桩长25m内；
3、桩型号：YZH-450B-
13S、12G；
4、其他参照施工图说明
。

m 227.04

011705001001
大型机械设备进出
场及安拆

1、机械设备名称：压桩
机；
2、机械设备规格型号：
自行考虑；
3、此费用包干，结算时
不做任何调整。

项 1.00

01B001
破坏性桩基检测材
料费用

破坏性桩基检测材料费用
。

项 1.00

混凝土及钢筋混凝土工程

010101004001 挖基坑土方

1、挖基坑土方（人机配
合）
2、深垫层底
3、运距自行考虑

m3 2256.00

010103001001 回填方
1、基坑回填土
2、夯实
3、土源及运距自行考虑

m3 2088.00

010501001001 垫层 1、C15商品砼基础垫层。 m3 11.31

010501003001 独立基础 1、C30商品砼基础。 m3 8.48

010501005001 桩承台基础
1、C35商品砼桩承台基础
。

m3 132.32

010502001001 矩形柱 1、C35商品砼矩形柱。 m3 71.23

010502001002 矩形柱
1、箱型柱内灌注C30砼；
2、部位：箱型钢柱。

m3 12.36

010502001003 矩形柱
1、50厚C25素砼保护层
；
2、部位：柱钢脚。

m3 3.56

010507007001 其他构件
1、C40微膨胀细石砼二次
浇筑；
2、部位：柱钢脚。

m3 0.58

010515001001 现浇构件钢筋
1、现浇混凝土构件钢筋H
PB300、HPB235；
2、层高综合考虑。

t 0.155

010515001002 现浇构件钢筋
1、现浇混凝土构件钢筋H
RB400、HRB355；
2、层高综合考虑。

t 51.210

01B001 旗杆及旗杆基础

1、垫层：C15混凝土垫层
；
2、基础：C25混凝土基础
；
3、台面：暗红色仿大理
石台面；
4、旗杆：3根φ108*6mm
不锈钢钢管，Sφ150mm顶
球，高度满足施工图纸设
计要求；
5、含基础挖方、基础预
埋件、旗杆配件。

项 1.00

01B002 围墙

1、垫层：1:1砂石垫层；
2、基础：MU10普通砖，
M7.5水泥砂浆砌筑，240
mm宽；
3、栏杆：PVC成品栏杆，
高度1.0m，样式详见设计
图纸；
4、栏杆基础：C20混凝土
基础；
5、贴面：仿石墙面砖；
6、含基础挖填方，围墙
伸缩缝、预埋铁件等。

m 76.00

010805001001 智能格栅小门
1、智能格栅小门
2、材质、规格、具体参
数满足业主要求

樘 2.00

01B003 提升梯

1、荷载：300kg
2、速度1.5m/s
3、轿厢尺寸800*1200mm
4、提升高度8m
5、其余详见设计图纸

套 1.00

011702001001 基础
1、垫层模板 ；
2、投标单位自行考虑模
板类型。

m2 12.24

011702001002 基础
1、桩承台模板；
2、投标单位自行考虑模
板类型。

m2 151.20

011702001003 基础
1、独立基础模板；
2、投标单位自行考虑模
板类型。

m2 15.40

011702001004 基础

1、旗杆、围墙基础模板
；
2、投标单位自行考虑模
板类型。

m2 24.00

011702002001 矩形柱
1、矩形柱模板；
2、投标单位自行考虑模
板类型。

m2 200.40

011702025001 其他现浇构件
1、包柱脚模板；
2、投标单位自行考虑模
板类型。

m2 28.80

011702008001 圈梁
1、圈梁模板；
2、投标单位自行考虑模
板类型。

m2 60.00

金属结构工程

010516001001 螺栓

1、螺栓种类：M24锚栓，
材质Q355B；
2、钢筋与锚板塞焊；
3、含螺母、垫片；
4、与基础钢筋的固定及
辅助材料；
5、含制作、安装费用。

t 0.309

010516001002 螺栓
1、栓钉M19\L=85mm，材
质Q355B；
2、部位：混凝土型钢柱

根 2304.00

010603001001 实腹钢柱

1、钢材品种：镀锌钢材
，表面氟碳，镀锌钢材，
材质Q390B；
2、钢材规格：箱型截面
；
3、含高强螺栓、普通螺
栓、螺母等五金配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 93.637

010603001002 实腹钢柱

1、钢材品种：镀锌钢材
，表面氟碳，材质Q355B
；
2、钢材规格：H型截面；
3、含高强螺栓、普通螺
栓、螺母等五金配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 44.699

010604001001 钢梁

1、钢材品种：镀锌钢材
，表面氟碳，材质Q390B
；
2、钢材规格：箱型截面
；
3、含高强螺栓、普通螺
栓、螺母等五金配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 102.071

010604001002 钢梁

1、钢材品种：镀锌钢材
，表面氟碳，材质Q355B
；
2、钢材规格：箱型截面
；
3、含高强螺栓、普通螺
栓、螺母等五金配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 102.571

010604001003 钢梁

1、钢材品种：镀锌钢材
，表面氟碳，材质Q355B
；
2、钢材规格：H型截面；
3、含高强螺栓、普通螺
栓、螺母等五金配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 224.150

010606001003 钢支撑、钢拉条

1、钢材品种：镀锌钢系
杆，表面氟碳，材质Q235
B;
2、钢材规格：Φ146*6
、Φ168*6焊接圆管；
3、含制作、安装等，运
距自行考虑。

t 5.488

010606001004 钢支撑、钢拉条

1、普通型杆体的结构钢
钢制张紧拉杆（BR4），
表面氟碳，镀锌钢拉杆DD
20，材质J235B;
2、含销轴、张紧装置、
垫片等辅材；
3、含制作、安装等，运
距自行考虑。

t 2.417

010606001005 钢支撑、钢拉条

1、普通型杆体的结构钢
钢制张紧拉杆（BR2），
表面氟碳，镀锌钢拉杆DD
45及连接板，材质J345B
;
2、含销轴、张紧装置、
垫片等辅材；
3、含制作、安装等，运
距自行考虑。

t 8.252

010606001006 钢支撑、钢拉条

1、钢材品种：镀锌钢材
隅撑，表面氟碳，材质Q2
35B；
2、钢材规格：L50*5角
钢；
3、含高强螺栓、普通螺
栓、螺母等五金配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 1.448

010606002002 钢檩条

1、钢材品种：镀锌檩条
，材质Q355B；
2、钢材规格：160*80*4
矩管；
3、含螺栓、螺母等五金
配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 10.598

010606002003 钢檩条

1、钢材品种：镀锌檩条
，材质Q235B；
2、钢材规格：80*4方管
；
3、含螺栓、螺母等五金
配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 0.592

010606002001 钢檩条

1、钢材品种：镀锌檩条
，材质Q235B；
2、钢材规格：C140X50X
20X2.0檩条@800；
3、300X150X5X5,T型钢
支撑(仅7.40m标高处屋
面);
4、含螺栓、螺母等五金
配件；
5、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 16.530

010606007001 钢走道

1、钢材品种：成品镀锌
型钢，镀锌花纹钢板，表
面氟碳，材质Q235B;
2、钢材规格：HW300X30
0X10X15、HW200X200X8
X12、普槽[20a，5mm厚
镀锌花纹钢板（扁豆型）
；
2、-
6*50@500加劲板，材质Q
235B;
3、含制作，安装等，运
距自行考虑。

t 4.111

010606008001 钢梯

钢梯
1、钢材品种：镀锌钢材
，表面氟碳，材质Q235B
；
2、钢材规格：HW300X30
0X10X15、HW200X200X8
X12、普槽[20a，5mm厚
镀锌花纹钢板（扁豆型）
；
3、包含踏步；
4、含高强螺栓、普通螺
栓、螺母等五金配件；
5、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 11.067

010606008002 钢梯

1、钢材品种：镀锌屋面
检修梯，表面氟碳，材质
Q235B；
2、钢材规格：镀锌L50角
钢，钢筋等其他零星钢构
件；
3、含制作，吊装等，运
距自行考虑；
4、做法详见施工图纸。

t 0.440

010606009001 钢护栏

钢栏杆（高H=1200）
1、80*10镀锌扁钢扶手
及立杆，80+110+80槽型
折件下横杆，表面氟碳；
2、成品Φ5圆钢网片，间
距30*30，表面氟碳；
3、含制作，安装等，运
距自行考虑。

m 252.88

010606013001 钢雨蓬

1、钢材品种：镀锌型钢
，材质Q235B；
2、钢材规格：上下两层
为2厚不锈钢板,表面氟碳
喷涂；
3、含制作、吊装等，运
距自行考虑。
4、投影面积计清单量。

m2 1.60

010901002001 型材屋面

R1-
铝镁锰板金属屋面（铝合
金装饰造型处）
1、0.9mm厚
300型直立锁边铝镁锰屋
面；
2、6厚通风降噪钢丝网；
3、2厚高分子防水卷材（
服帖铺设，实铺量）；
4、0.8厚600型镀锌压型
板；
5、镀锌钢檩条及T型支撑
（另计）；
6、12厚木望板(防腐阻燃
处理)；
7、150X300胶合木椽子@
600(防腐阻燃处理)（另
计）;
8、含支架、螺钉、胶水
等全套配件；
9、含制作、运输、安装
。

m2 2486.93

010901002002 型材屋面

R2-铝镁锰板金属屋面
1、0.9mm厚300型直立锁
边铝镁锰屋面；
2、6厚通风降噪钢丝网；
3、2厚高分子防水卷材（
服帖铺设，实铺量）；
4、0.8厚600型镀锌压型
板；
5、镀锌钢檩条及T型支撑
（另计）；
6、含支架、堵头、螺钉
、胶水等全套配件；
7、含0.9mm铝镁锰屋脊
板及收边板、0.8mm收边
钢板；
8、含制作、运输、安装
。

m2 504.91

011209001001 带骨架幕墙

铝单板收边
1、3mm氟碳铝单板；
2、镀锌钢骨架，材质Q23
5B；
3、含制作、运输、安装
。

m2 656.94

020503002001 方桁（檩）
1、150X300胶合木椽子@
600(防腐阻燃处理)。

m3 186.52

010902007001 屋面天沟、檐沟

1、1.5mm不锈钢天沟（3
16#），展宽1250mm；
2、镀锌钢托架，表面氟
碳喷涂，材质Q235B；
3、包括落水斗开孔及焊
接，包括配合其他专业开
孔，包括端部面封板等；
4、含制作、运输、安装
。

m 304.04

010807003001 金属百叶窗

1、成品铝合金百叶窗(表
面氟碳)，百叶2mm厚，间
距100mm；
2、镀锌钢骨架80*140*4
，表面氟碳喷涂，材质Q2
35B；
3、含制作、运输、安装
。

m2 146.30

011502001001 金属装饰线

1、4.0厚造型铝型材@30
0，表面氟碳；
2、背面LED灯带（另计）
；
3、含铝合金夹具、不锈
钢螺栓、螺钉等及其他辅
材；
4、含制作、运输、安装
；
5、其它满足施工图要求
；
6、按线条延长米计清单
量。

m 8205.60

01B001 灯光亮化系统

1、LED轮廓灯，详见设计
图纸；
2、“巴城+造型”周边图
示范围，不含“巴城+造
型”处亮化；

m 1650.00

01B002 灯光亮化系统
1、灯光智能控制模块16A
，详见设计图纸

个 2.00

01B003 铝合金装饰造型

1、4.0厚造型铝板，表面
氟碳；
2、背面ED轮廓灯；
3、含铝合金夹具、不锈
钢螺栓、螺钉等及其他辅
材；
4、含制作、运输、安装
：
5、其它满足施工图要求
：
6、一面“巴城+造型”为
一处计清单量。

处 2.00

011303001001 采光天棚

1、6+1.14PVB+6钢化夹
胶玻璃；
2、铝合金型材，室外可
见面氟碳喷涂，室内可见
面粉末喷涂，不可见面阳
极氧化；
3、镀锌钢骨架及连接铁
件，表面氟碳喷涂；
4、不锈钢螺栓、密封胶
、三元乙丙胶条、泡沫条
等及其他辅材；
5、含制作、运输、安装
。

m2 93.57

011407005001
金属构件刷防火涂
料

面防火涂料（0.5h）
1、薄型防火涂料，耐火
极限不小于0.5h；
2、防火涂料应具有面漆
的防腐性能；
3、满足消防验收要求。

m2 6430.20

011407005002
金属构件刷防火涂
料

面防火涂料（1h）
1、薄型防火涂料，耐火
极限不小于1h；
2、防火涂料应具有面漆
的防腐性能；
3、满足消防验收要求。

m2 876.10

011701002001 脚手架
满足本项目使用的脚手架
等措施的费用，包干价，
结算不调整。

项 1.00

水电安装工程

030404017001 配电箱

1、名称：配电箱
AL01；
2、型号：详见系统图；
3、基础形式、材质、规
格：10#槽钢基础；
4、安装方式：落地安装
（防护等级I65）；
5、详见系统图及图纸要
求。

台 1.00

030404017002 配电箱

1、名称：配电箱
AL02；
2、型号：详见系统图；
3、基础形式、材质、规
格：10#槽钢基础；
4、安装方式：落地安装
（防护等级I65）；
5、详见系统图及图纸要
求。

台 1.00

030411001001 配管

1、名称：钢管；
2、材质：镀锌钢管；
3、规格：SC50；
4、配置形式：埋地；
5、接地要求：接地；
6、详见图纸要求。

m 100.00

030411001002 配管

1、名称：钢管；
2、材质：镀锌钢管；
3、规格：SC32；
4、配置形式：埋地；
5、接地要求：接地；
6、详见图纸要求。

m 100.00

030411001003 配管

1、名称：紧定式电线管
；
2、规格：JDG20；
3、配置形式：暗配；
4、接地要求：接地；
5、详见图纸要求。

m 1356.56

030411001004 配管

1、名称：紧定式电线管
；
2、规格：JDG20；
3、配置形式：明配；
4、接地要求：接地；
5、详见图纸要求。

m 1561.52

030411001005 配管

1、名称：紧定式电线管
；
2、规格：JDG20[超高]
；
3、配置形式：明配；
4、接地要求：接地；
5、详见图纸要求。

m 546.16

030408001001 电力电缆

1、名称：铜芯电力电缆
；
2、规格：YJY-3*4；
3、敷设方式、部位：桥
架/穿管；
4、详见图纸要求。

m 2099.65

030408001002 电力电缆

1、名称：铜芯电力电缆
；
2、规格：YJY-
3*4[超高]；
3、敷设方式、部位：桥
架/穿管； 
4、详见图纸要求。

m 1491.17

030408001003 电力电缆

1、名称：铜芯电力电缆
；
2、规格：WDZ-YJY-
5*6；
3、敷设方式、部位：桥
架/穿管 ；
4、详见图纸要求。

m 100.00

030408001004 电力电缆

1、名称：铜芯电力电缆
；
2、规格：WDZ-YJY-
5*16；
3、敷设方式、部位：桥
架/穿管； 
4、详见图纸要求。

m 100.00

030408006001 电力电缆头

1、名称：铜芯电力电缆
头制作安装
2、型号：YJY-3*4
3、无端子外部接线
4、详见图纸要求

个 52.00

030408006002 电力电缆头

1、名称：铜芯电力电缆
头制作安装；
2、型号：WDZ-YJY-
5*6；
3、无端子外部接线；
4、详见图纸要求。

个 2.00

030408006003 电力电缆头

1、名称：铜芯电力电缆
头制作安装；
2、型号：WDZ-YJY-
5*16；
3、压铜端子接线；
4、详见图纸要求。

个 2.00

030412004001 装饰灯

1、名称：筒灯；
2、规格：LED光源
1*26W AC220VIP65；
3、安装形式：嵌入式安
装；
4、含金属软管及接线盒
；
5、详见图纸要求。

套 26.00

030412004002 装饰灯

1、名称：高功率筒灯；
2、规格：LED光源
1*100W AC220VIP65；
3、安装形式：嵌入式安
装；
4、含金属软管及接线盒
；
5、详见图纸要求。

套 22.00

030412002001 工厂灯

1、名称：投光灯[超高]
；
2、规格：LED光源
1*50W AC220VIP65；
3、含金属软管；
4、详见图纸要求。

套 52.00

030411001006 配管

1、名称：镀锌钢管；
2、规格：φ240；
3、配置形式：明配；
4、接地要求：接地；
5、详见图纸要求。

m 40.00

030411001007 配管

1、名称：镀锌钢管[超高
]；
2、规格：φ240；
3、配置形式：明配；
4、接地要求：接地；
5、详见图纸要求。

m 19.20

031201003001 金属结构刷油
1、油漆品种：氟碳喷涂
。

kg 50.75

030411006001 接线盒

1、名称：接线盒；
2、材质：铁质；
3、规格：86型；
4、安装形式：暗装。

个 116.00

010101007001 管沟土方

1、土壤类别：土质综合
考虑；
2、挖沟深度：1.5m以内
。

m3 42.00

010103001001 回填方

1、密实度要求：满足设
计要求；
2、填方材料品种：土方
回填。

m3 42.00

030411001008 配管

1、名称：钢管；
2、材质：镀锌钢管；
3、规格：SC50；
4、配置形式：暗配；
5、接地要求：接地。

m 12.16

030411001009 配管

1、名称：钢管；
2、材质：镀锌钢管；
3、规格：SC80；
4、配置形式：暗配；
5、接地要求：接地。

m 77.12

030411001010 配管

1、名称：钢管；
2、材质：镀锌钢管；
3、规格：SC100；
4、配置形式：暗配；
5、接地要求：接地。

m 86.83

030411001011 配管

1、名称：钢管；
2、材质：镀锌钢管；
3、规格：SC100；
4、配置形式：明配；
5、接地要求：接地。

m 32.80

030409003001 避雷引下线

1、名称：利用两根柱筋
引下 ；
2、规格：主筋两根(>；1
6)；
3；；；；；；；；；

m 156.27

030409002001 接地母线

1、名称：接地母线；
2、材质：型钢；
3、规格：热镀锌扁钢-
40*4；
4、安装部位：户外；
5、详见图纸要求。

m 156.87

030409001001 接地极

1、名称：角钢接地极；
2、材质：型钢；
3、规格：L50x5
l=2500；
4、基础接地形式：
Rn1<4欧姆
,上端埋深地坪下0.8m；
5、详见图纸要求。

根 2.00

030414011001 接地装置 1、名称：接地极调试。 组 1.00

031001001001 镀锌钢管

1、安装部位：室内；
2、介质：雨水；
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN150（含管件）
；
4、连接形式：承插式氩
弧焊连接；
5、压力试验及吹、洗设
计要求：灌水试验。

m 259.28

031001001002 镀锌钢管

1、安装部位：室内；
2、介质：雨水；
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN100（含管件）
；
4、连接形式：承插式氩
弧焊连接；
5、压力试验及吹、洗设
计要求：灌水试验。

m 294.76

031201003002 金属结构刷油
1、油漆品种：氟碳喷涂
。

kg 713.92

031004014001
给、排水附（配）
件

1、材质：重力雨水斗
含落水口等全套配件；
2、型号、规格：DN150
；
3、详见图纸要求。

个 4.00

031004014002
给、排水附（配）
件

1、材质：重力雨水斗
含落水口等全套配件；
2、型号、规格：DN100
；
3、详见图纸要求。

个 4.00

010101007002 管沟土方

1、土壤类别：土质综合
考虑；
2、挖沟深度：1.5m以内
。

m3 130.79

010103001002 回填方

1、密实度要求：满足设
计要求；
2、填方材料品种：土方
回填。

m3 130.79

031301017001 脚手架搭拆 项 1.00

清单  第  800  章合计 元 （此费用转入表3）
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子目工程量清单

项目名称：昆山重要交通节点改造提升工程施工项目 标段：TS-SG1标段（吴淞江）

清单  第  200  章   路基工程

子目号 子目名称 子目特征
计量
单位

工程数量 单 价(元) 合  价(元)

202 场地清理

202-1 清理与挖掘

202-1-a 清理原地面

202-1-a-01 清理原地面
1、部位：原地面
2、深度：20cm

m² 9980.00

202-2 挖除旧路面与地坪

202-2-a 水泥混凝土路面

202-2-a-01 水泥混凝土路面
1、混合料品种：水泥混
凝土板块
2、施工工艺：挖除

m³ 1321.70

202-2-b 沥青混凝土路面

202-2-b-01 沥青混凝土路面
1、混合料品种：沥青混
凝土面层
2、施工工艺：铣刨

m³ 326.90

202-2-f （底）基层

202-2-f-01 水泥稳定碎石
1、混合料品种：水泥稳
定碎石基层
2、施工工艺：挖除

m³ 231.30

202-2-f-02 水泥稳定碎石
1、混合料品种：水泥稳
定碎石基层
2、施工工艺：铣刨

m³ 234.40

202-3 拆除结构物

202-3-a 钢筋混凝土结构

202-3-a-01 原收费大棚基础
1、结构名称：大棚基础
，含拆除、外运

m3 18.00

202-3-a-02
收费岛及收费广场
拆除

1、结构名称：旧收费岛
、人手孔、机电设施基础
、路灯和标志基础、围栏
基础、旗杆基础、管理中
心地面及收费广场上需要
拆除的其他构件，含拆除
、外运

m3 873.57

203 路基挖方

203-1 路基挖方

203-1-a 挖土方

203-1-a-01 挖土方
1、土壤类别：详见设计
图纸
2、含利用方场内倒运

m³ 12793.30

204 填方路基

204-1 路基填筑

204-1-a 利用素土填筑

204-1-a-01 利用素土填筑
1、土壤类别：素土
2、土方来源：本标段内
挖方调配

m³ 1268.00

204-1-a-02 老路废料填筑

1、部位：停车场
2、深度：60cm
3、废料来源：场内挖除
废料

m³ 779.90

204-1-d
利用石灰处治土填
筑

204-1-d-01
利用石灰处治土填
筑

1、外加剂类别与剂量：6
%石灰土
2、不含土源费

m³ 1793.97

204-1-h 借石灰处治土填筑

204-1-h-01 借石灰处治土填筑

1、外加剂类别与剂量：6
%石灰土
2、土方来源：承包人自
行考虑
3、含土源费

m³ 3554.67

204-1-h-02 借石灰处治土填筑

1、外加剂类别与剂量：8
%石灰土
2、土方来源：承包人自
行考虑
3、含土源费

m³ 5323.46

205 软土地基处理

205-1 软土地基处理

205-1-i 湿喷桩

205-1-i-01 湿喷桩

1、水泥用量：42.5#水
泥，水泥用量55kg/m
2、断面尺寸：直径50cm
3、其他外掺剂：详见设
计图纸
4、施工工艺：双向搅拌
桩
5、其他要求：详见设计
图纸

m 19715.00

205-1-u 土工格栅

205-1-u-01 钢塑格栅

1、材料规格：钢塑格栅
2、单、双向：双向
3、抗拉强度：详见设计
图纸

m² 15928.60

205-1-u-02 玻纤格栅

1、材料规格：自粘式玻
纤网
2、抗拉强度：详见设计
图纸

m2 1004.40

208 护坡、护面墙

208-1 植草

208-1-b 铺（植）草皮

208-1-b-01 植草皮防护 1、草皮种类：果岭草 m2 2198.20

清单  第  200  章合计 元 （此费用转入表3）
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子目工程量清单

项目名称：昆山重要交通节点改造提升工程施工项目 标段：TS-SG1标段（吴淞江）

清单  第  300  章  路面工程

子目号 子目名称 子目特征
计量
单位

工程数量 单 价(元) 合  价(元)

302 路面垫层

302-1 路面垫层

302-1-a 碎石垫层
1、材料规格：级配碎石2
、厚度：10cm

m² 827.4

303 路面底基层

303-1 路面底基层

303-1-b
水泥稳定土（或粒
料）底基层

303-1-b-01
水泥稳定碎石底基
层

1、材料规格：低剂量水
泥稳定碎石
2、厚度：20cm
3、水泥含量:3%

m² 5097.70

304 路面基层

304-1 路面基层

304-1-b 水泥稳定粒料基层

304-1-b-01 水泥稳定粒料基层

1、材料规格：水泥稳定
碎石
2、厚度：36cm
3、水泥含量:4%
4、含水泥净浆

m² 5207.80

308 透层和黏层

308-1 透层和黏层

308-1-b 黏层

308-1-b-01 黏层

1、沥青品种：改性乳化
沥青
2、沥青用量：0.3-0.6L/
m2

m2 6474.60

311
改性沥青及改性沥
青混合料

311-1
改性沥青混合料面
层

311-1-b Superpave面层

311-1-b-01 Superpave面层

1、沥青品种：SBS改性S
MA-13
2、外掺材料：木质纤维0
.3%-
0.4%，抗剥落剂0.3%-
0.4%
3、石料品种：详见设计
图纸
4、厚度：4cm

m2 5282.20

311-1-b-02 Superpave面层

1、沥青品种：SBS改性S
UP-25
2、石料品种：详见设计
图纸
3、厚度：8cm

m2 5209.00

311-1-b-03 Superpave面层

1、沥青品种：SBS改性S
UP-20
2、石料品种：详见设计
图纸
3、厚度：6cm

m2 1192.40

310
沥青表面处治与封
层

310-2 封层

310-2-d 乳化沥青封层

310-2-d-01 乳化沥青下封层

1、沥青品种：改性乳化
沥青
2、沥青用量：1.0kg/m2
3、厚度：0.6cm

m2 13168.70

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

312-1-a 水泥混凝土面板

312-1-a-01
普通水泥混凝土面
板

1、外掺剂品种，用量：
详见设计图纸
2、厚度：26cm
3、弯拉强度等级：C45混
凝土，其余详见设计图纸
4、含路面养生

m2 4495.00

312-1-a-02
普通水泥混凝土面
板

1、部位：停车场
2、外掺剂品种，用量：
详见设计图纸
3、厚度：22cm
4、弯拉强度等级：C45混
凝土，其余详见设计图纸
5、含路面养生

m2 784.90

312-1-a-03
普通水泥混凝土面
板

1、部位：排水管道处路
面恢复
2、外掺剂品种，用量：
详见设计图纸
3、厚度：20cm
4、弯拉强度等级：C35混
凝土，其余详见设计图纸
5、含路面养生

m2 90.00

312-1-a-04
普通水泥混凝土面
板

1、部位：过渡段混凝土
板
2、外掺剂品种，用量：
详见设计图纸
3、弯拉强度等级：C45混
凝土，其余详见设计图纸
4、含路面养生

m3 109.70

312-1-a-05
普通水泥混凝土面
板

1、部位：局部病害处理
2、外掺剂品种，用量：
详见设计图纸。
3、弯拉强度等级：C25混
凝土，其余详见设计图纸
4、含路面养生

m3 132.70

312-2 钢筋

312-2-a
水泥混凝土面板钢
筋

312-2-a-01
水泥混凝土面板钢
筋

1、材料品种：HPB300
2、抗拉强度：详见设计
图纸
3、含填缝料、填缝板、
钢筋涂料等

kg 19409.00

312-2-a-02
水泥混凝土面板钢
筋

1、材料品种：HRB400
2、抗拉强度：详见设计
图纸
3、含填缝料、填缝板、
钢筋涂料等

kg 87175.00

313
培土路肩、中央分
隔带回填土、土路
肩加固及路缘石

313-1 培土路肩

313-1-a 培土

313-1-a-01 培土

1、土壤类别：素土
2、土方来源：承包人自
行考虑
3、含土源费

m3 615.00

313-4 混凝土路缘石

313-4-b 现浇混凝土

313-4-b-01 现浇混凝土路缘石

1、断面尺寸：110*40*2
5cm
2、强度等级：C45钢筋混
凝土（含钢筋）

m 2.20

313-4-b-02 预制混凝土路缘石

1、部位：停车场
2、断面尺寸：110*30*1
2.5cm
3、强度等级：C30水泥混
凝土
4、垫层：C20砼挡块垫层

m 70.00

314
路面及中央分隔带
排水

314-2 路肩排水

314-2-h 土质边沟

314-2-h-01 土质边沟
1、断面尺寸：40cm
2、含挖方、铺草皮、撒
布碎石

m 402.00

314-2-e 横向排水沟（管）

314-2-e-01 横向排水管

1、材料品种：HDPE缠绕
结构壁管
2、断面尺寸：DN300
3、主要辅材：详见设计
图纸
4、含砂石基础

m 53.00

314-2-e-01 横向排水管

1、材料品种：HDPE缠绕
结构壁管
2、断面尺寸：DN500
3、主要辅材：详见设计
图纸
4、含砂石基础

m 25.00

314-2-g 集水井（检查井）

314-2-g-01 单篦雨水口
1、做法参照《06MS201-
8-32》

座 6.00

314-2-g-02 雨水检查井
1、规格：φ700
2、做法参照《06MS201-
5-07》

座 3.00

314-2-g-03 八字雨水口
1、规格：DN600石砌
2、做法参照《苏S01-
2021-379》

座 1.00

316 旧路面修复

316-1
水泥混凝土路面修
复

316-1-a 裂缝修补

316-1-a-01 裂缝修补

1、缝隙宽度：15mm
2、缝隙深度：15mm
3、材料品种：改性乳化
沥青

m 807.40

316-1-h 抗裂贴

316-1-h-01 抗裂贴
1、宽度：50cm
2、技术要求：详见设计
图纸

m2 419.70

317 盖板涵

317-1 盖板涵

317-1-a 钢筋混凝土盖板涵

1、断面尺寸：4.3m*2.1
m
2、结构形式：C30钢筋混
凝土台身，预制C30钢筋
混凝土盖板

m 47.8

清单  第  300  章合计 元 （此费用转入表3）
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子目工程量清单

项目名称：昆山重要交通节点改造提升工程施工项目 标段：TS-SG1标段（吴淞江）

清单  第 600  章   交通工程及预埋（预留）管线工程   

子目号 子目名称 子目特征
计量
单位

工程数量 单 价(元) 合  价(元)

602 护栏

602-1 混凝土及砌体护栏

602-1-b 路侧混凝土护栏

602-1-b-01 新泽西护栏

1、强度等级：C30钢筋混
凝土
2、断面尺寸：高81cm，
底56.8cm，顶20cm
3、附属设施：详见设计
图纸

m 138.00

602-2 路侧波形梁钢护栏

602-2-b 单面三波波形梁钢
护栏

602-2-b-01 Gr-A-2E

1、材料规格：梁板为4m
m厚Q235钢材，立柱φ140
*4.5*2500mmQ235钢材
2、涂层要求：热浸镀锌
3、立柱间距：2.0m

m 568.00

602-10 车道护栏

602-10-a 车道护栏

602-10-a-01 车道护栏

1、材料规格：三道φ76*
5mm无缝钢管横梁，φ76*
5mm无缝钢管立柱
2、高度：0.8m
3、含法兰、螺栓、反光
膜

m 33.00

604 道路交通标志

604-1 道路交通标志

604-1-a 单柱式交通标志

604-1-a-01
单柱式交通标志迁
移

1、板面形状：详见设计
2、基础：C25混凝土
3、原板面利用

个 3.00

604-1-a-02 单柱式交通标志

1、板面形状：铝合金面
板
2、板面尺寸：1.1*3.5m
3、反光级别：IV类反光
膜
4、基础：C30混凝土

个 5.00

604-1-a-03 单柱式交通标志

1、板面形状：铝合金面
板
2、板面尺寸：φ0.8m
3、反光级别：IV类反光
膜
4、基础：C30混凝土

个 4.00

604-1-b 双柱式交通标志

604-1-b-01
双柱式交通标志迁
移

1、板面形状：详见设计
2、基础：C25混凝土
3、原板面利用

个 4.00

604-1-e 单悬臂式交通标志

604-1-e-01
单悬臂式交通标志
迁移

1、板面形状：详见设计
2、基础：C25混凝土
3、原板面利用

个 2.00

604-1-e-02 单悬臂式交通标志

1、板面形状：铝合金面
板
2、板面尺寸：4.5*3m
3、反光级别：IV类反光
膜
4、基础：C30混凝土

个 2.00

604-1-k 限高标志

604-1-k-01 单悬臂式限高栏杆

1、立柱：φ1140*5*2270
mm无缝钢管
2、横杆：40*3*3700mm3
04不锈钢
4、基础：C30混凝土
5、含配电箱及限高标志

个 2.00

605 道路交通标线

605-1
热熔型涂料路面标
线

605-1-b 反光型

605-1-a-01 热熔标线
1、涂敷厚度：2.0±0.2
mm

m2 363.00

605-1-c 反光振动型

605-1-d-01 振动热熔标线

1、涂敷厚度：突起部分
厚度为 5±1mm，宽度
35mm，每两个突起部分设
置间距在
400mm，基础标线厚度为
1.8mm

m2 52.00

607
通信和电力管道与
预埋（预留基础）

607-1 人手孔

607-1-a 人孔

607-1-a-01 路肩人孔

1、型式：方形
2、尺寸：1.6*2.5*1.75
m
3、材质：C25钢筋混凝土
4、含井盖

个 5.00

607-1-b 手孔

607-1-b-01 路侧手孔

1、型式：方形
2、尺寸：1.14*1.14*1.
37m
3、材质：：C25钢筋混凝
土
4、含井盖

个 13.00

607-1-b-02 照明手孔

1、型式：方形
2、尺寸：0.45*0.52*0.
61m
3、材质：砖砌
4、含井盖

个 2.00

607-1-b-03 路侧手孔

1、型式：方形
2、尺寸：0.57*0.57*0.
5m
3、材质：：砖砌井身
4、含井盖

个 1.00

607-1-b-04 路面手孔

1、型式：方形
2、尺寸：0.57*0.57*0.
5m
3、材质：：砖砌井身
4、含井盖

个 1.00

607-3 管道工程

607-3-a 镀锌焊接钢管

607-3-a-01 镀锌钢管

1、规格：4φ89*3.0mm
镀锌钢管
2、位置：横穿
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 70.00

607-3-a-02 镀锌钢管

1、规格：8φ89*3.0mm
镀锌钢管
2、位置：横穿
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 70.00

607-3-a-03 镀锌钢管

1、规格：6φ114*4.0mm
镀锌钢管
2、位置：横穿
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 140.00

607-3-a-04 镀锌钢管

1、规格：2φ89*3.0mm
镀锌钢管
2、位置：横穿
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 10.00

607-3-a-05 镀锌钢管

1、规格：4-
φ100mmSC镀锌钢管
2、位置：横穿
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 34.00

607-3-a-06 镀锌钢管

1、规格：4φ89*3.0mm
镀锌钢管
2、位置：路肩
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 380.00

607-3-a-07 镀锌钢管

1、规格：8φ89*3.0mm
镀锌钢管
2、位置：路肩
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 40.00

607-3-a-08 镀锌钢管

1、规格：12φ114*4.0m
m镀锌钢管
2、位置：路肩
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 30.00

607-3-b 硅芯管

607-3-b-01 硅芯管

1、规格：10φ40/
33mm聚乙烯硅芯管
2、位置：主线建站通信
管道恢复

m 250.00

607-3-c PVC管

607-3-c-01 PVC管

1、规格：1φ75*2.5mm
2、位置：横穿
3、埋设方式：C20混凝土
包封

m 70.00

607-5 照明设施工程

607-5-a 高杆灯基础

607-5-a-01 高路灯基础

1、位置：详见设计图纸
2、主要尺寸：1.5*1.5*
3.2mC25混凝土基础
3、含垫层、钢筋、预埋
件、接地

座 8.00

607-5-c 低杆灯基础

607-5-a-01 低路灯基础

1、位置：详见设计图纸
2、主要尺寸：0.7*0.7*
1.05mC25混凝土基础
3、含砼基础、钢筋、预
埋件、接地

座 6.00

607-6 外场设备基础

607-6-c 匝道抓拍设备基础

607-6-c-01 匝道抓拍设备基础

1、位置：详见设计图纸
2、主要尺寸：1.14*1.1
4*1.5mC25混凝土基础
3、含钢筋、预埋件、接
地

处 2.00

607-6-g 配电箱/下位机基础

607-6-g-01 路侧配电箱基础

1、位置：详见设计图纸
2、主要尺寸：1.14*1.1
4*1.37mC25混凝土基础
3、含钢筋、预埋件、接
地

处 9.00

607-6-i 发布屏基础

607-6-i-01
站前信息发布屏基
础

1、位置：详见设计图纸
2、主要尺寸：1.4*1.4*
2.5mC25混凝土基础
3、含钢筋、预埋件、接
地

处 1.00

607-7 监控设备基础

607-7-a 监控设备基础

607-7-a-01 单悬臂式监控基础

1、强度等级：C25钢筋混
凝土
2、断面尺寸：1.2*1.2*
2.5m
3、含原有监控杆件及摄
像机迁移

个 2.00

607-8 称基础

607-8-a 轴组称基础

607-8-a-01 轴组称基础

1、含基础挖填方、基础
制作、称台排水、检查井
内防坠格栅、井盖上弹性
立柱、超宽车道路侧第一
座井盖为混凝土井盖
2、在称台安装时称台基
础根据需要二次深化

座 3.00

607-8-b 整车称基础

607-8-b-01
整车称基础保护及
修复

1、含路面施工期称台基
础保护、路面施工后称台
两侧检查井修复、增设2
φ300钢管排水至路侧
2、在称台安装时称台基
础根据需要二次深化

座 5.00

607-8-c 称基础保护及修复

607-8-c-01
称重系统配套基础
保护及修复

1、含路面施工期称台基
础保护、路面施工后称台
两侧检查井修复、增设2
φ300钢管排水至路侧
2、在称台安装时称台基
础根据需要二次深化

座 1.00

608
收费设施及地下通
道

608-1 收费岛

608-1-a 入口单向收费岛

608-1-a-01
E/
MTC(称重)单向收费
岛

1、断面尺寸：45*2.2m
2、回填要求：岛内采用
石灰土回填，石灰含量8%-
10%
3、含接地

座 4.00

608-1-b 出口单向收费岛

608-1-b-01
E/
MTC(称重)单向收费
岛

1、断面尺寸：55*2.2m
2、回填要求：岛内采用
石灰土回填，石灰含量8%-
10%
3、含接地

座 3.00

608-1-b-02 ETC单向收费岛

1、断面尺寸：65*2.2m
2、回填要求：岛内采用
石灰土回填，石灰含量8%-
10%
3、含接地

座 1.00

608-1-c 双向收费岛

608-1-c-01 双向收费岛

1、断面尺寸：80*2.2m
2、回填要求：岛内采用
石灰土回填，石灰含量8%-
10%
3、含接地

座 2.00

608-4 接地设施

608-4-a 接地设施

608-4-a-01 接地设施 接地设施 项 1.00

608-5
收费附属设施（收
费亭部分）

608-5-a 单向收费亭

608-5-a-01
单向收费亭（智能
）

1、详见设计图纸 套 7.00

608-5-a-02
单向收费亭（普通
）

1、详见设计图纸 套 1.00

608-5-a-03 P4 LED信息屏 1、详见设计图纸 套 8.00

608-5-a-04 可变信息公告牌 1、详见设计图纸 套 6.00

608-5-a-05 嵌入式工控机 1、详见设计图纸 套 8.00

608-5-b 双向收费亭

608-5-b-01
双向收费亭（普通
）

1、详见设计图纸 套 2.00

608-5-b-02 P4 LED信息屏 1、详见设计图纸 套 2.00

608-5-b-03 嵌入式工控机 1、详见设计图纸 套 3.00

608-5-c
智能收费亭管理服
务器

608-5-c-01
智能收费亭管理服
务器

1、详见设计图纸 套 1.00

608-5-d 管理平台接入配合

608-5-d-01
P4广告显示屏、可
变信息公告牌管理
平台接入配合

1、详见设计图纸 项 1.00

608-6
主线供电传输系统
迁移

608-6-a
主线供电传输系统
迁移

608-6-a-01
供电电缆YJV22-
0.6/1-4*50

1、详见设计图纸 m 750.00

608-6-a-02
供电电缆YJV22-
0.6/1-4*35

1、详见设计图纸 m 750.00

608-6-a-03
供电电缆YJLV-
2*25

1、详见设计图纸 m 800.00

608-6-a-04 供电电缆YJV-2*16 1、详见设计图纸 m 400.00

608-6-a-05 广场两侧配电箱 1、详见设计图纸 套 2.00

608-6-a-06 单模光缆（4芯） 1、详见设计图纸 m 1800.00

608-6-a-07 单模光缆（16芯） 1、详见设计图纸 m 900.00

608-6-a-08 单模光缆（38芯） 1、详见设计图纸 m 900.00

608-6-a-09 单模光缆（144芯） 1、详见设计图纸 m 900.00

608-6-a-10 光电缆直埋 1、详见设计图纸 m 1800.00

608-6-a-11 光缆熔断、接续 1、详见设计图纸 项 1.00

608-6-a-12 电缆切割、接续 1、详见设计图纸 项 1.00

608-6-a-13 机电系统保通 1、详见设计图纸 项 1.00

608-7 入口拒超系统机电

608-7-a 入口拒超系统机电

608-7-a-01
普通车道拒超称重
设备（轴组秤）

1、详见设计图纸 套 1.00

608-7-a-02
超宽车道拒超称重
设备（轴组秤）

1、详见设计图纸 套 1.00

608-7-a-03
车道拒超称重设备
（整车称）

1、详见设计图纸 套 3.00

608-7-a-04 整车秤传感器 1、详见设计图纸 套 36.00

608-7-a-05 称重附属设施 1、详见设计图纸 套 4.00

608-7-a-06 三视摄像机 1、详见设计图纸 套 3.00

608-7-a-07 计重设备标定费 1、详见设计图纸 套 9.00

608-7-a-08 超高检测器 1、详见设计图纸 对 1.00

608-7-a-09 超长检测光栅 1、详见设计图纸 对 3.00

608-7-a-10
现有称台及相关设
施安装、迁移配合

1、详见设计图纸 项 1.00

608-7-a-11 称台防尘保护措施 1、详见设计图纸 套 8.00

608-8 照明系统

608-8-a 照明系统

608-8-a-01 17m高杆灯

1、含灯具、灯盘，灯具
电源自带定时变功率功能
，安装6x250W
LED灯具，其中4处照明杆
件与摄像机共杆，预留法
兰、穿线孔等

套 8.00

608-8-a-02 5m低杆灯
1、含灯具可调光设备，
灯杆等，详见设计图纸

套 4.00

608-8-a-03 5m低杆灯
1、利旧，含拆除迁移安
装，详见设计图纸

套 2.00

608-8-a-04
电力电缆（YJV-
0.5KV-3*2.5mm2）

1、详见设计图纸 m 30.00

608-8-a-05
电力电缆（YJV-
0.6/1KV-
3*10mm2）

1、详见设计图纸 m 144.00

608-8-a-05
电力电缆（YJV-
0.6/1KV-
5*16mm2）

1、详见设计图纸 m 300.00

608-8-a-06
电力电缆（YJV-
0.6/1KV-5*6mm2）

1、详见设计图纸 m 600.00

608-8-a-07
电力电缆（RVV3*2
.5mm2）

1、详见设计图纸 m 240.00

608-8-a-08 硬塑料管PE50 1、详见设计图纸 m 100.00

608-8-a-09 道路照明配电箱
1、含基础、接地、控制
器、断路器等,IP55,不
锈钢材质，定制

套 1.00

608-9 段滑门

608-9-a 段滑门

608-9-a-01 段滑门

1、位置：中央隔离护栏
开口
2、规格：长度15m，高度
1.1m，电动门
3、成品购买

套 1.00

608-10 防撞垫

608-10-a 防撞垫

608-10-a-01 防撞垫

1、位置：收费岛岛头
2、防护等级：TB
3、材质：Q235B
4、尺寸：宽度780mm，
高度300mm，距地面850m
m
5、成品购买

套 8.00

清单  第  600  章合计 元 （此费用转入表3）
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子目工程量清单

项目名称：昆山重要交通节点改造提升工程施工项目 标段：TS-SG1标段（吴淞江）

清单  第 800  章   收费大棚建筑安装工程   

子目号 子目名称 子目特征
计量
单位

工程数量 单 价(元) 合  价(元)

桩基工程

010301001001
预制钢筋混凝土方
桩（压桩）

1、参照图集：《预制混
凝土方桩》20G361;
2、沉桩方式：静压入桩
；30米以内（包括2根抗
压桩、2根抗拔桩）
3、桩型号：YZH-450B
13S、13G
4、其他参照施工图说明

m 1166.00

010301001002
预制钢筋混凝土方
桩（送桩）

1、参照图集：《预制混
凝土方桩》20G361;
2、沉桩方式：静压入桩
；30米以内
3、桩型号：YZH-450B
13S、13G
4、其他参照施工图说明

m 211.20

011705001001
大型机械设备进出
场及安拆

大型机械设备进出场及安
拆

项 1.00

01B001
破坏性桩基检测材
料费用

破坏性桩基检测材料费用 项 1.00

混凝土及钢筋混凝土工程

010101004001 挖基坑土方

1、挖基坑土方（人机配
合）
2、深垫层底
3、运距自行考虑

m3 2058.24

010103001001 回填方
1、基坑回填土
2、夯实
3、土源及运距自行考虑

m3 1839.81

010501001001 垫层 C15商品砼基础垫层 m3 14.25

010501003002 独立基础 C30商品砼独立基础 m3 8.48

010501005001 桩承台基础 C35商品砼桩承台基础 m3 121.02

010502001001 矩形柱 C35商品砼矩形柱 m3 78.71

010502001002 矩形柱
1、清水混凝土柱
2、部位：电动伸缩门柱

m3 0.85

010502001003 矩形柱
1、100厚C25清水混凝土
饰面
2、部位：箱型钢柱

m3 13.91

010502001004 矩形柱
1、箱型柱内灌注C30砼
2、部位：箱型钢柱

m3 13.63

010502001005 矩形柱
1、50厚C25素砼保护层
2、部位：柱钢脚

m3 2.94

010504001001 直形墙 1、C25清水混凝土直形墙 m3 0.78

010505003001 平板 1、C25清水混凝平板 m3 0.18

010507007001 其他构件
1、C40微膨胀细石砼二次
浇筑
2、部位：柱钢脚

m3 0.54

010515001007 现浇构件钢筋
1、现浇混凝土构件钢筋H
PB300、HPB235
2、层高综合考虑

t 0.807

010515001008 现浇构件钢筋
1、现浇混凝土构件钢筋H
RB400
2、层高综合考虑

t 53.907

010516002001 预埋铁件
1、铁件制作、安装
2、钢材品种：Q235B

t 0.739

011102001001 石材楼地面

1、暗红色大理石台面，6
00*1200*1.8
2、15厚1：3水泥砂浆底
层；5厚1：2水泥砂浆粘
结层
3、部位：旗杆基础

m2 16.40

010805004001 电动伸缩门

1、有轨电动伸缩门（含
电动装置系统）
2、高1.6m
3、材质及型号具体内容
满足设计要求。

樘 1.00

01B001 旗杆及旗杆基础

1、垫层：C15混凝土垫层
2、基础：C25混凝土基础
3、台面：暗红色仿大理
石台面
4、旗杆：3根6mφ108不
锈钢管高度，
5、含基础挖方、基础预
埋件、旗杆配件

项 1.00

01B002 围墙

1、垫层：1:1砂石垫层
2、基础：MU10普通砖，
M7.5水泥砂浆砌筑，240
mm宽
3、栏杆：PVC成品栏杆，
高度1.0m，样式详见设计
图纸
4、栏杆基础：C20混凝土
基础
5、贴面：仿石墙面砖
6、含基础挖填方、围墙
伸缩缝、预埋铁件等

m 187.07

010805001001 智能格栅小门
1、智能格栅小门
2、材质、规格、具体参
数满足业主要求

樘 2.00

01B003 提升梯

1、荷载：300kg
2、速度1.5m/s
3、轿厢尺寸800*1200mm
4、提升高度8m
5、其余详见设计图纸

套 1.00

011702001001 基础 垫层 复合木模板 m2 19.04

011702001002 基础 独立基础 复合木模板 m2 14.40

011702001003 基础 桩承台 复合木模板 m2 139.32

011702001004 基础 旗杆基础  复合木模板 m2 26.10

011702002001 矩形柱 矩形柱 复合木模板 m2 188.64

011702002002 矩形柱 矩形柱  清水混凝提模板 m2 5.10

011702008001 圈梁 圈梁 复合木模板 m2 100.00

011702011001 直形墙 直形墙 清水混凝模板 m2 7.82

011702011002 直形墙 直形墙 复合木模板 m2 7.82

011702016001 平板 平板 复合木模板 m2 1.80

011702025001 其他现浇构件 包柱脚 复合木模板 m2 28.80

金属结构工程

010516001001 螺栓

1、螺栓种类：M24锚栓，
材质Q355B；
2、钢筋与锚板塞焊；
3、含螺母、垫片；
4、与基础钢筋的固定及
辅助材料；
5、含制作、安装费用。

t 0.31

010516001002 螺栓
1、栓钉M19\L=85mm，材
质Q355B；
2、部位：混凝土型钢柱

根 2304.00

010603001001 实腹钢柱

1、钢材品种：镀锌钢材
，表面氟碳，材质Q390B
；
2、钢材规格：箱型截面
；
3、含高强螺栓、普通螺
栓、螺母等五金配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 94.619

010603001002 实腹钢柱

1、钢材品种：镀锌钢材
，表面氟碳，材质Q355B
；
2、钢材规格：H型截面；
3、含高强螺栓、普通螺
栓、螺母等五金配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 40.909

010604001001 钢梁

1、钢材品种：镀锌钢材
，表面氟碳，材质Q390B
；
2、钢材规格：箱型截面
；
3、含高强螺栓、普通螺
栓、螺母等五金配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 96.820

010604001002 钢梁

1、钢材品种：镀锌钢材
，表面氟碳，材质Q355B
；
2、钢材规格：箱型截面
；
3、含高强螺栓、普通螺
栓、螺母等五金配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 93.590

010604001003 钢梁

1、钢材品种：镀锌钢材
，表面氟碳，材质Q355B
；
2、钢材规格：H型截面；
3、含高强螺栓、普通螺
栓、螺母等五金配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 211.621

010606001001 钢支撑、钢拉条

1、钢材品种：镀锌钢系
杆，表面氟碳，材质Q235
B;
2、钢材规格：Φ146*6
、Φ168*6圆管；
3、含制作、安装等，运
距自行考虑。

t 4.722

010606001002 钢支撑、钢拉条

1、普通型杆体的结构钢
钢制张紧拉杆（BR4），
表面氟碳，镀锌钢拉杆DD
20，材质J235B;
2、含销轴、张紧装置、
垫片等辅材；
3、含制作、安装等，运
距自行考虑。

t 1.317

010606001003 钢支撑、钢拉条

1、普通型杆体的结构钢
钢制张紧拉杆（BR2），
表面氟碳，镀锌钢拉杆DD
45及连接板，材质J345B
;
2、含销轴、张紧装置、
垫片等辅材；
3、含制作、安装等，运
距自行考虑。

t 7.062

010606001004 钢支撑、钢拉条

1、钢材品种：镀锌钢材
隅撑，表面氟碳，材质Q2
35B；
2、钢材规格：L50*5角
钢
3、含高强螺栓、普通螺
栓、螺母等五金配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 1.250

010606002001 钢檩条

1、钢材品种：镀锌钢管
，材质Q355B；
2、钢材规格：160*80*4
矩管；
3、含螺栓、螺母等五金
配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 10.462

010606002002 钢檩条

1、钢材品种：镀锌钢管
，材质Q235B；
2、钢材规格：80*4方管
；
3、含螺栓、螺母等五金
配件；
4、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 0.592

010606002003 钢檩条

1、钢材品种：镀锌C型钢
，材质Q235B；
2、钢材规格：C140*50*
20*2檩条檩条@800；
3、300X150X5X5,T型钢
支撑(仅7.40m标高处屋
面);
4、含螺栓、螺母等五金
配件；
5、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 15.250

010606007001 钢走道

1、钢材品种：成品镀锌
型钢，镀锌花纹钢板，表
面氟碳，材质Q235B;
2、钢材规格：5mm厚镀锌
花纹钢板（扁豆型）；
2、-
6*50@500加劲板，材质Q
235B;
3、含制作，安装等，运
距自行考虑。

t 3.960

010606008001 钢梯

钢梯
1、钢材品种：镀锌钢材
，表面氟碳，材质Q235B
；
2、钢材规格：HW300X30
0X10X15、HW200X200X8
X12、普槽[20a，5mm厚
镀锌花纹钢板（扁豆型）
；
3、包含踏步；
4、含高强螺栓、普通螺
栓、螺母等五金配件；
5、含制作，吊装等，运
距自行考虑。

t 11.207

010606008002 钢梯

1、钢材品种：镀锌屋面
检修梯，表面氟碳，材质
Q235B；
2、钢材规格：L50角钢，
钢筋等其他零星钢构件；
3、含制作，吊装等，运
距自行考虑；
4、做法详见施工图纸。

t 0.448

010606009001 钢护栏

钢栏杆（高H=1200）
1、80*10扁钢扶手及立
杆，80+110+80槽型折件
下横杆，表面氟碳；
2、成品Φ5圆钢网片，间
距30*30，表面氟碳；
3、含制作，安装等，运
距自行考虑。

m 253.80

010606013001 钢雨蓬

1、钢材品种：镀锌型钢
，材质Q235B；
2、钢材规格：上下两层
为2厚不锈钢板,表面氟碳
喷涂；
3、含制作、吊装等，运
距自行考虑。
4、投影面积计清单量。

m2 1.60

010807003001 金属百叶窗

1、成品铝合金百叶窗(表
面氟碳)，百叶2mm厚，间
距100mm；
2、表面氟碳喷涂；140*
80*4.0镀锌方钢管，材
质Q355B；
3、含制作、安装等，运
距自行考虑。

m2 149.10

010901002001 型材屋面

R1-
铝镁锰板金属屋面（铝合
金装饰造型处）
1、0.9mm厚
300型直立锁边铝镁锰合
金预弯屋面板(镀锌)；
2、6厚通风降噪钢丝网；
3、2厚高分子防水卷材（
服帖铺设，实铺量）；
4、0.8厚600型镀锌压型
板；
5、镀锌钢檩条及T型支撑
（另计）；
6、12厚木望板(防腐阻燃
处理)；
7、150X300胶合木椽子@
600(防腐阻燃处理)（另
计）;
8、含支架、螺钉、胶水
等全套配件；
9、含制作、运输、安装
。

m2 2428.80

010901002002 型材屋面

R2-铝镁锰板金属屋面
1、0.9mm厚
300型直立锁边铝镁锰合
金预弯屋面板；
2、6厚通风降噪丝网；
3、2厚高分子防水卷材（
服帖铺设，实铺量）；
4、0.8厚600型镀锌压型
板；
5、镀锌钢檩条及T型支撑
（另计）；
6、含支架、堵头、螺钉
、胶水等全套配件；
7、含0.9mm铝镁锰屋脊
板及收边板、0.8mm收边
钢板；
8、含制作、运输、安装
。

m2 476.72

011209001001 带骨架幕墙

铝单板收边
1、3mm氟碳铝单板；
2、镀锌钢骨架，材质Q23
5B；
3、含制作、运输、安装
。

m2 671.20

020110028001 矩形桁条、梓桁

屋面木檩条
1、材质：胶合木椽子；
2、规格：150X300胶合
木椽子；
3、防腐阻燃处理;
4、含制作、运输、安装
。

m3 175.50

010902007001 屋面天沟、檐沟

1、1.5mm不锈钢天沟（3
16#），展宽1250mm；
2、镀锌钢托架，表面氟
碳喷涂，材质Q235B；
3、包括落水斗开孔及焊
接，包括配合其他专业开
孔，包括端部面封板等；
4、含制作、运输、安装
。

m 283.20

011502001001 金属装饰线

1、4.0厚造型铝型材，表
面氟碳；
2、LED灯带（另计）；
3、含铝合金夹具、不锈
钢螺栓、螺钉等及其他辅
材；
4、含制作、运输、安装
：
5、其它满足施工图要求
。

m 7675.20

01B001 灯光亮化系统

1、LED轮廓灯，详见设计
图纸；
2、“吴淞江工业区+造型
”周边图示范围，不含“
吴淞江工业区+造型”处
亮化；

m 1887.60

01B002 灯光亮化系统
1、灯光智能控制模块16A
，详见设计图纸

个 2.00

01B002 铝合金装饰造型

“吴淞江工业区+造型”
（一面为一处）
1、4.0厚造型铝型材；
2、背面LED轮廓灯；
3、含铝合金夹具、不锈
钢螺栓、螺钉等及其他辅
材；
4、含制作、运输、安装
：
5、其它满足施工图要求
。

处 2.00

011303001001 采光天棚

1、6+1.14PVB+6钢化夹
胶玻璃；
2、铝合金型材，室外可
见面氟碳喷涂，室内可见
面粉末喷涂，不可见面阳
极氧化；
3、镀锌钢骨架及连接铁
件，表面氟碳喷涂；
4、不锈钢螺栓、密封胶
、三元乙丙胶条、泡沫条
等及其他辅材；
5、含制作、运输、安装
。

m2 77.70

011407005001
金属构件刷防火涂
料

面防火涂料（0.5h）
1、超薄型多功能防火涂
料，耐火极限不小于0.5h
；
2、防火涂料应具有面漆
的防腐性能；
3、防火涂层厚度≥2.0m
m；
4、其它满足设计及消防
验收要求。

m2 5783.20

011407005002
金属构件刷防火涂
料

面防火涂料（1h）
1、超薄型多功能防火涂
料，耐火极限不小于1h；
2、防火涂料应具有面漆
的防腐性能；
3、防火涂层厚度≥3.0m
m；
4、其它满足设计及消防
验收要求。

m2 836.50

011701002001 脚手架
满足本项目使用的脚手架
等措施的费用，包干价，
结算不调整

项 1.00

011705001001
大型机械设备进出
场及安拆

大型机械设备进出场及安
拆

项 1.00

水电安装工程

040801010001 落地式配电箱

1、名称：配电箱AL-01
2、型号：10kW，IP65
3、基础形式、材质、规
格：100mm槽钢基础

台 1.00

040801010002 落地式配电箱

1、名称：配电箱AL-02
2、型号：20kW，IP65
3、基础形式、材质、规
格：100mm槽钢基础

台 1.00

030408001001 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、型号：WDZ-YJY-5x16

m 15.37

030408001002 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、型号：WDZ-YJY-5x6

m 15.37

030408001003 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、型号：YJY-3x4

m 3419.30

030408006001 电力电缆头
1、名称：电力电缆头
2、型号：16mm²以下

个 2.00

030408006003 电力电缆头
1、名称：电力电缆头
2、型号：6mm²以下

个 54.00

030411001001 配管
1、名称：配管
2、材质：SC50
3、配置形式：明配

m 15.00

030411001002 配管
1、名称：配管
2、材质：SC32
3、配置形式：明配

m 15.00

030411001003 配管
1、名称：配管
2、材质：JDG20
3、配置形式：明配

m 3335.74

030412002001 工厂灯

1、名称：投光灯
2、型号：
LED光源，1*50W，AC220
V，IP65

套 44.00

030412002002 工厂灯

1、名称：高功率筒灯
2、型号：
LED光源，1*100W，AC22
0V，IP65

套 22.00

030412002003 工厂灯

1、名称：筒灯
2、型号：
LED光源，1*26W，AC220
V，IP65

套 22.00

030411001004 配管
1、名称：预埋镀锌钢管
2、材质：SC100

m 135.66

030411001005 配管
1、名称：预埋镀锌钢管
2、材质：SC80

m 55.32

030411001006 配管
1、名称：预埋镀锌钢管
2、材质：SC50

m 27.00

030411001007 配管

1、名称：金属电管
2、材质：表面采用氟碳
喷涂
3、规格：φ240

m 72.00

030413001032 铁构件

1、名称：管道支架
2、材质：镀锌型钢
3、其他详见图纸及招标
文件

kg 1523.00

030409002001 接地母线
1、材质：40*4热镀锌扁
钢

m 124.54

040807003001 接地装置调试 1、名称：接地装置调试
系统(
组)

1.00

031001001001 镀锌钢管

1、安装部位：室外
2、不锈钢雨水管,表面采
用氟碳喷涂
3、规格、压力等级：DN1
50
4、连接形式：采用承插
式氩弧焊连接

m 62.80

031001001002 镀锌钢管

1、安装部位：室外
2、不锈钢雨水管,表面采
用氟碳喷涂
3、规格、压力等级：DN1
00
4、连接形式：采用承插
式氩弧焊连接

m 94.38

031004014001
给、排水附（配）
件

1、材质：重力雨水斗
2、型号、规格：DN150

个(组) 4.00

031004014002
给、排水附（配）
件

1、材质：重力雨水斗
2、型号、规格：DN100

个(组) 4.00

031004014003
给、排水附（配）
件

1、材质：排水检查口
2、型号、规格：DN150

个(组) 4.00

031004014004
给、排水附（配）
件

1、材质：排水检查口
2、型号、规格：DN150

个(组) 8.00

030413001033 铁构件

1、名称：管道支架
2、材质：镀锌型钢
3、其他详见图纸及招标
文件

kg 145.00

031301017001 脚手架搭拆 项 1.00

清单  第  800  章合计 元 （此费用转入表3）

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



图纸

详见交易平台招投标文件管理



第七章 技术规范

本招标文件项目专用本对《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）“第七章技术规

范”进行了补充、完善和修改，进行了补充、完善和修改的条款以项目专用本的规定为

准，投标人应将项目专用本和《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）结合阅读。



第 100章总则

第 101节通则

101.01范围

101.01-1修改为：

本规范适用于昆山重要交通节点改造提升工程施工项目 TS-SG1标段的施工及管理，是

结合本工程特点而编写的施工技术规范。

101.04标准与规范

101.04-1款内容修改为：

1.在工程实施中所采用的材料设备与工艺，应符合本技术规范、图纸及本规范引用的

其他标准与规范的相应要求。

101.04-2款内容修改为：

2.施工时，如有新的规范、规程颁布实施，则按新的规范、规程执行。采用新标准、

新规范所增加的费用由承包人自行承担。

增加 101.04-5款内容如下：

5.凡本规范中有关技术标准与施工图设计文件不吻合之处，以两者较高标准执行。《公

路工程标准施工招标文件》（2018年版）（下册）技术规范中所涉及的标准与规范，如果目

前已发布新版的，一律按新版的标准与规范执行。

承包人为技术创新，提高技术水平，可提出采用其它标准或规范的建议，并将拟采用

的标准或规范及其使用理由详细说明，提交监理人批准后方可实施。

考虑到本项目建设的实际情况，发包人可能会提出一些比范本中技术规范要求高的技

术指标，承包人必须执行这一要求。在工程竣工质量要求未发生改变的情况下，即使发包

人或监理工程师对施工工艺指标提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外

费用补贴，由此发生的一切费用视为已包含在合同总价中。

101.05承包人的施工机械

101.05-1增加：

（4）承包人须在工程所在地办理本工程所用机械设备的安全使用相关手续，并接受监

督与管理。机械设备等在完成相关手续后方可投入工程使用。

101.07工程变更

由于工程变更而出现的工程价格、工期等问题，应按合同条款第 15条的规定和《公路

工程施工监理规范》（JTG G10-2016）的有关规定及发包人印发的管理办法办理。

第 102节工程管理

102.01一般要求



增加第 5条：

工程管理软件、安全管理系统、现场视频监控系统（施工现场须无死角全覆盖）、农民

工电子实名制考勤（满足照苏交规〔2021〕2号文相关要求）等项目的安装、调试及维

护，按照招标文件相关要求执行。施工结束后，“信息化系统”的相关产权归发包人所有；

硬件残值不再考虑。

102.04施工工艺图

第 7条修改为：

7．施工工艺图应符合 A3的标准尺寸。每张图和计算表都应标有项目编号、名称及其

他注解。至少应向监理人提交 3套图纸及一套电子文件，其中一套用于修改或加必要的注

解后，退还承包人。同样程序也适用于此后的提交手续。

102.05施工方法与质量控制

增加第 5、6、7条，内容如下：

5．承包人应对施工控制负全面责任。施工控制工作应覆盖标段的全部施工过程。施工

控制方案即使得到监理人的批准，或施工控制参数及指标得到监理人的确认，也不免除承

包人应负的责任。承包人因此发生的费用已包括在合同价格中。

6．工程实施期间，发包人将根据工程进度情况，对工程施工质量进行随机抽查、抽

检，承包人应积极配合发包人检查，对存在的质量问题及时采取措施加以解决。

7．如《公路工程质量检验评定标准》在合同执行期间作了调整，投标人应考虑按新标

准执行的可能性，承包人不得对因执行新标准而提出变更工期、价格等要求。

102.06 材料

第 2(3)款修改如下：

(3)材料采用分类堆放的贮存方式，材料堆放场地必须经过硬化处理，需要采取防雨措

施的材料及构件，应采取必要的防护措施。应保证材料质量的完好并适应工程进度的要

求，同时不得污染环境，且便于检查。对小型构造物材料必须集中统一堆放。

增加第 2（5）款如下：

（5）承包人在施工现场必须超前进行各种施工材料的储备，钢材、水泥、砂石料应必

须满足连续施工的需要。

102.07进度照片与录像

修改为如下内容：

1.承包人应（间隔不多于 1个月）向监理人提供表明时间和工程进度记录的彩色照片

副本两份，数码图片电子文件两份，并附有详细文字说明和足够的数据和记录，以表明工

程的确切位置和进度，彩色照片的尺寸应征得监理人同意。隐蔽工程和其它关键性施工程

序承包人应用数码摄像机拍制录像，或按照项目管理系统的要求提供相应进度照片与图像

资料。



2.承包人应提供监理人确认的相册，以供贴片之用，并妥善保存电子文件，这些彩色

照片、电子文件及承包人拍摄的录像带应是发包人的财产。

3.承包人提供的工程彩照和相册、电子文件以及录像带的费用应包括在相应的工程项

目之内由承包人支付，发包人不再另行支付。

102.08工程记录与竣工文件

修改第 1、2条，并增加第 4、5条，内容如下：

1. 承包人应负责保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程

的记录（包括资料、设备的来源），以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。承包人应分

阶段编制并上报《施工技术总结》，施工技术总结报告应按科技论文的要求编制，并达到监

理人满意的程度，并在交工验收前 28天将总结报告提交发包人。

2.各分部工程应建立详细工程施工档案，当分部工程完成时，承包人须按竣工文件编

制要求，将上述原始记录、施工记录、进度照片、录像等资料编订成册，所有资料电子文

件拷贝在 DVD光盘中，提交两份副本和两份电子文件给监理人。其中发包人和监理人各保

存一份，原始资料由承包人保存。

4.承包人应配备满足工程需要的专业专职档案管理人员，并相对固定。

5.承包人应分阶段编制并上报《施工技术总结》，施工技术总结报告应按科技论文的要

求编制，并达到监理人满意的程度，并在交工验收前 28天将总结报告提交发包人。

102.09 关于工程附近建筑物和财产的保护

第 102.09-6款后增加如下内容：

“……由此产生的法律诉讼纠纷由承包人全责应诉”

102.11环境保护

增加第 1（7）、（8）、（9）款，内容如下：

（7）承包人应在施工现场根据发包人的要求设置足够的卫生设施，供承包人及其雇

员、发包人许可的其他承包人、服务人员使用，并保持现场清洁卫生。

（8）承包人对土方的运输和建筑垃圾（包括弃土）的运输、处置应严格按照《苏州市

建筑垃圾（工程渣土）处置管理办法》、《苏州市建筑垃圾（工程渣土）运输管理办法》、

《市政府办公室关于印发昆山市工程渣土管理规定的通知》昆政办发（2022）

23号文件执行。若承包人自身不具备道路运输经营资质，承包人应将建筑垃圾（工程渣

土）委托给具备相应道路运输经营资质的单位，且要求车辆驾驶员具有相应的道路运输从

业资格证件，且从业单位取得建筑垃圾（工程渣土）处置证后，方可至申领《建筑垃圾

（工程渣土）运输车辆通行证》。承包人施工期间应尽量避免运土（料）车辆对途经道路及

施工道路的抛、撒、滴、漏等现象造成的污染，安排专人及相关设备对途经道路及施工道

路及现场及时扫除、清洗及清洁，并做好相关路产保护工作。

（9）承包人应在施工工地内设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输



车辆在除泥干净后，方可驶出施工工地。同时，承包人应专门设置一定数量的洒水车在土

方工程施工时进行洒水（或喷雾）降尘。对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应

当遮盖或密闭处理。承包人应及时清除废料与垃圾及不再需要的临时设施，保持工地现场

整洁，建筑垃圾（工程渣土）与废料应运至专门的建筑垃圾归集点，不得随意弃置；确需

在施工工地内临时堆放的，应设置围档或者围墙，覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水

等措施，防止风蚀起尘。

（10）委派专职环保工程师

a、施工期间承包人应委派常驻工地的专职环保工程师，在施工现场实施环保监测和检

查并落实各项环保措施。

b、专职环保工程师要依据环保局相关规定开展工作。

c、环保监测指标要符合我国政府和地方政府相关规定。

102.12交通流计划和控制

第 3款内容由下列内容替换：

3.在工程将和现有道路、人行道或其它道路，无论是公共还是私人用地范围上的道路

发生干扰的任何地方，承包人应设计、修建和养护疏导道路。在施工与现有道路发生干扰

以前，修筑疏导的道路，并提供保养，以保证能通行足够的交通流量，修筑这些临时工程

应包括设置标志、护栏、警告灯和警告装置、交通设施以及其他工程安全设施所需的设备

项目。

102.13安全保护与事故报告

增加 1（8）款，内容如下：

（8）承包人应编制针对性的安全技术方案，报监理人审核批准后执行。承包人在施工

前应组织专门的安全技术交底。

第 103节临时工程与设施

103.01一般要求

增加 103.01-8款内容如下：

8.临时工程和设施设计基本要求是：施工期水文条件应按重现期为 30年的标准考虑。

大型临时工程应提交有相应资质的独立第三方的审查报告。

103.03临时道路、桥涵

103.03-1(1) 款内容修改为：

承包人应根据工程施工的需要和发包人的要求、仔细察看本合同段设计图纸，结合现

场情况，修筑相应的施工便道（含便桥），在存在非施工车辆（社会车辆）通行的地方，应

根据监理人、发包人或交警部门的要求修筑临时通行道路。施工便道、便桥与临时通行道

路的修建标准详见图纸或《标准化图册》（另册）。

施工期间，由承包人按招标文件及发包人要求编制拟修建临时道路和桥涵的详细设计



与说明报经监理人批准后方可实施。

增加 103.03.1(3)内容如下：

便道应有专人进行日常维护，确保晴天行车无扬尘，雨天畅通无积水。

103.03  临时道路及桥涵第 2.(3) 款改为：

“工程施工期间，承包人应配备人员，对临时道路（包括利用地方和发包人提供的道

路）进行养护，以保证临时道路和结构物的正常使用。”

103.03  临时道路及桥涵增加第 3 条:

第 104节承包人驻地建设

104.01一般要求

增加 6~9条：

6.承包人应在其办公、生产、生活区及施工现场配置足够的公共安全设施，建立公共

安全保障体系，负责公共安全。

7.承包人须按照发包人要求建设承包人驻地（包括项目经理部与施工队部标准化建设

等），并且遵守《苏州市建筑工地容貌管理实施办法》的规定。

104.03工地试验室

第 1条增加：

针对本项目的特点及需要，承包人应自行考虑配置完备的试验、检测仪器和设备，并

承担相应费用，该部分费用不单独计量。如果承包人试验室被认定不合格，承包人应尽快

按要求进行改正。在此之前，承包人应委托监理人及发包人批准的试验室开展各项试验和

检验，并承担费用。发包人和监理人在必要时可以使用承包人的试验检测设备，承包人应

无条件提供相关设备，并提供相应人员配合发包人或监理人开展试验、检测工作。

第 2条修改为：

2.工地试验室应能承担各项与工程质量控制有关的检测、试验，还应承担对拟采用的

材料进行标准试验及混合料配合比试验等有关的试验。

承包人的工地试验室自身不能承担的试验检测工作如钢绞线等材料的化学分析等重要

原材料的试验、较复杂的试验及标准试验，可委托具有相应资质等级并经监理人批准的试

验室进行，费用由承包人自负。

104.05 其他建设

修改为以下内容：

104.05其他建设

（1）生产区的建设应严格按照监理人批准的总体方案建设。采用监理人认可的围栏，

生产区大门及围栏采用发包人或监理人指定的色调。

（2）仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其它物件提供足够的面积，

所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场及拌和场应保持整洁，地面



应硬化，不同材料应设标志分别堆放，灰粉状材料应遮盖、并应防止有害物质污染和混杂

于其他物质之中。

（3）场内主要道路宜采用水泥路面，并应充分考虑生产区特殊的荷载条件，其余道路

进行碎石铺垫。

（4）不宜进行露天作业的生产应安排在车间进行，如钢材、水泥等。车间应采用钢结

构、砖结构（钢支架屋顶）或彩钢板活动房，不得使用芦席棚等简易车间。车间内部宜为

水泥地面，并按功能不同以黄线分别标示出材料堆放区，加工区、构件堆放区和通道。不

宜露天存放的材料和危险品应安排在库房内，按照物品防潮、放火、恒温等特殊要求进行

库房建设。

（5）露天作业的生产区或储存区，如混凝土搅拌站、模板拼装场、钢筋笼存放区的地

面必须回填碎石，必要的情况下，应做地基加固和地面硬化处理，施工期间应保持露天场

地的整洁。对有防腐要求的钢材应采取必要的遮盖措施。

（6）上述要求与标准化图册规定的标准有冲突之处，按标准化图册规定执行，在本工

程实施期间发包人还将根据实际情况对施工标准化图册作进一步修订和增补。施工标准化

图册（含修订和增补的内容）对部分工程质量、施工工艺及场地建设等要求比《公路标准

招标文件》中技术规范标准高，投标人应认真阅读，充分考虑。投标人报价时需认真对照

标准化建设的有关要求，保证各项费用满足实际建设需要。



第八章 工程量清单计量规则

1、本招标文件项目专用文件对《公路工程标准文件》 “第八章工程量清单计量规则”进行

了补充、细化和修改，进行过补充、细化和修改的条款以项目专用文件的规定为准，投标人应

将项目专用文件和《公路工程标准文件》结合阅读。

2、工程量清单说明与工程量清单计量规则不一致时，以清单说明内容为准。
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附件 1：

江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法（苏交规〔2019〕2号） 

请申请人自行至江苏省交通厅网站下载阅读。
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附件 2：

苏州市公共资源交易中心《关于苏州市公共资源交易中心交通工程投标保证金缴纳注意事项的通知》

请投标人自行至苏州市公共资源交易中心网站（网址：

http://szzyjy.fwzx.suzhou.gov.cn/Front/infodetail/?infoid=f5722604-d587-4070-8c15-

55a079b8e7eb&categoryNum=006003&tdsourcetag=s_pctim_aiomGXXL），下载本规定。

苏州市交通运输局

苏州市行政审批局

苏交〔2019〕154号

苏州市交通运输局 苏州市行政审批局

关于调整交通工程投标保证金缴纳办法的通知

各市（区）交通运输管理部门，太仓港口管理委员会，各有关单位：

为贯彻落实《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕49号）和

《交通运输部办公厅关于切实做好清理规范公路水运工程建设领域保证金有关工作的通知》（交办公

〔2016〕108号）精神，进一步规范招标投标活动，减轻企业资金压力，营造良好的交通发展环境，促

进交通建设市场健康有序。经研究，参照相关办法，对我市现行交通工程建设项目招投标活动中的投标

保证金缴纳办法进行调整：

　　一、投标人按《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招投标法》）、《中华人民共和国招标投标

法实施条例》（以下简称《实施条例》）和相关规章向招标人缴纳投标保证金。投标保证金由招标人按相

关法律、法规、规章规定收取。

　　二、投标保证金不得超过项目估算价的 2%，最高不得超过 80万元人民币。投标保证金可以是投标

单位基本户开户银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票，且有效期应当与投标有效期一致。

　　三、为减轻建筑业企业资金压力，鼓励投标人在招投标活动中采用年度投标保证金。

　　1.在苏州从事公路水运工程，信誉较好且在江苏省公路水运建设市场信用评价中等级为“AA”、

“A”的交通类企业，经交通行政主管部门备案后可交纳年度投标保证金。
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2.年度投标保证金标准：“A”类企业：总承包特级企业、总承包一级企业：80万元；总承包二

级、三级企业：50万元；专业承包一级企业：60万元；专业承包二级、三级企业：30万元;服务类企

业：20万元。

“AA” 类企业：总承包特级企业、总承包一级企业：40万元；总承包二级、三级企业：25万元；

专业承包一级企业：30万元；专业承包二级、三级企业：15万元;服务类企业：10万元。

年度投标保证金缴纳除现金外，可以是银行出具的银行保函。

　　3.苏州市公共资源交易中心具体实施全市（吴中区、相城区、姑苏区、工业园区、高新区、吴江

区、太仓市、常熟市、张家港市）年度投标保证金的代为收取和退还工作（保证金退还至原缴出账

户）,年度投标保证金退还后，当年度不可再次交纳。年度投标保证金的专户银行由苏州市公共资源交

易中心确定。

4.年度投标保证金在全市范围内（不含昆山）互认。已交纳年度投标保证金的交通类企业在全市

范围内（不含昆山）参与单个或多个项目的投标活动时，不需再交纳投标保证金，只需将年度投标保证

金收取机构出具的“年度投标保证金已收证明”复印件加盖投标单位公章后，在投标阶段提交给招标人

即可。

四、国家机关、事业单位、国有控股企业及授权组织的政府财政资金项目进行招投标的，由公共

资源交易中心代为收取和退还投标保证金。其它投资项目进入公共资源交易中心招投标的，其投标保证

金可委托公共资源交易中心代为收取和退还，由公共资源交易中心提供相应服务。

五、交通工程项目招标须接受单次投标保证金或年度投标保证金。

六、如上级行政管理部门另有相关规定的，按其规定执行。

　　七、本通知自 2019年 11月 1日起实行。

附件：1.交通工程年度投标保证金申请表

2.承诺书

3.交通工程年度投标保证金已收证明
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1、交通工程年度投标保证金申请表

申请单位

企业资质

江苏省公路水运建设

市场信用评价等级

地址及邮编

户名

开户行

基

本

账

户 账号

金额（人民币） 大写：                      （小写：¥           ）

法定代表人 联系电话

被委托人 联系电话

申请单

位基本

信息

1.法人授权委托书及被委托人的身份证

2.法人营业执照副本

3.企业资质证书副本

法定代表人：

单 位：（盖章）

年   月   日

交通行

政主管

部门

经审核，该单位符合条件，同意。

经办人：                       审核人：

年   月   日

注：1.提供的资料除原件外须一式二份并加盖单位公章；    

2.本表一式三份，申请单位、市交通运输局和“中心”各留一份。
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2、承  诺  书

承诺人自愿交纳交通工程年度投标保证金并向接受承诺人投标的招标人承诺如下：

1．因承诺人招投标中违约给招标人造成损失的，当赔偿金额超出年度投标保证金时，承诺人负责

继续赔偿超出部分。

2．承诺人保证其承诺真实可靠，并善意履行本承诺。

本承诺书自承诺人签字（和/或盖章）之日起生效。

承诺人：                      （签字、盖章）

签署日期：
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3、交通工程年度投标保证金已收证明

投标单位名称

投标单位

经办人

证件号

码

联系电话 传真

该投标单位在我中心按规定足额交纳交通工程年度投标保证金      万元。特此证明！

                          中心经办人签字（             ）

                                中心盖章（             ）
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附件 3：

苏州市交通运输局关于贯彻落实省厅《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的通知苏交建

【2019】11号。

请投标人自行查阅。

附件 4：

江苏省交通运输厅《关于江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统有关功能使用要求和从业单位信息

备案规则的公告》 （苏交建〔2015 〕25号）

江苏省交通运输厅关于对《关于开展交通建设市场从业单位业绩等信息核查工作的补充通告》的补充说

明

请投标人自行至江苏省交通运输厅网站下载阅读。

附件 5：

苏州人社局、住建局、交通局等相关部门联合颁的《关于进一步做好建筑业（工程建设项目）工伤

保险工作意见》（苏人保工〔2019〕1号）、省人力资源社会保障厅省财政厅关于印发《江苏省工伤保险

费率管理办法》的通知（苏人社规[2020〕1号）

请投标人自行查阅。
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附件 6：

中国人民银行苏州市中心支行、苏州人社局、住建局、交通局、水利局等相关部门联合颁发的《苏州市

工程建设领域农民工工资专用账户管理办法（试行）》（苏银【2017】110号）

请投标人自行查阅。

附件 7：

江苏省招标投标协会关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知苏招协【2022】002

号文。请投标人自行查阅。
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附件 8：

《苏州市交通运输局关于印发苏州市公路水运建设项目扬尘管控指导意见的通知》苏交

〔2019〕122号；《省交通综合执法局关于印发江苏省公路水运工程施工扬尘污染

防治指导手册的通知》苏交执法发【2021】48号；《苏州市交通运输局关于进一

步明确全市公路水运工程扬尘考核相关工作的通知》苏交建〔2022〕5号。

附件 9：

省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程施工工艺推荐目录（第一批）》的通知（苏交

建〔2018〕13号）

各投标人可自行从江苏省交通运输厅网站 http://jtyst.jiangsu.gov.cn/，下载阅读。
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附件 10  

江苏省交通运输厅关于印发《从业单位弄虚作假违法行为分类及信用评定标准（补充指

南）》《招投标有关问题界定工作指南》的通知（苏交建便函[2020] 82号）

下载链接：https://pan.baidu.com/s/1vJdG1eQHineuioov0TkgbA 提取码: zxpf

请投标人自行下载、使用。

附件 11：

省交通运输厅关于明确公路水运项目招投标和信用管理有关要求的通知(苏交建[2020]5号

下载链接：https://pan.baidu.com/s/1vJdG1eQHineuioov0TkgbA 提取码: zxpf

请投标人自行下载、使用。

附件 12：

《保障农民工工资支付条例》（国务院第 724号令）

请投标人自行查询。

附件 13：

省交通运输厅关于交通工程建设领域农民工工资管用账户管理的补充通知（苏交传

（2020）398号）

请投标人自行查询。

附件 14：

省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见（苏交规〔2021〕2号）

请投标人自行查询。

附件 15：

人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行

办法》的通知（人社部发〔2021〕53号）

请投标人自行查询。
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附件 16

苏州市公路工程项目管理系统收费标准

第一部分 业主单位系统使用费

    1、系统升级维护费：根据需要另行签订合同。

    2、业主人员培训费（含跟踪审计等第三方单位）：10000元/项目。不论人数、次数

及时间。

3、电子签名锁（含跟踪审计等第三方单位）：年使用维护费 500元/个/年，不满一年按一

年计算，时间为工程开工到交竣工验收再加 3个月。

第二部分监理单位系统使用费

业主单位在招标文件中明确监理单位系统使用费用，并列入招标工程量清单 100章节

中。监理单位系统使用费由三部分组成：一是电子签名锁；二是全过程业务指导咨询服务

及人员培训费。

1、电子签名锁：年使用维护费 500元/个/年，不满一年按一年计算。

2、全过程业务指导咨询服务及人员培训费：所辖施工标段合计中标金额 5亿及以上

的，按 3000元/月；所辖施工标段合计中标金额 5亿以下的，按 2000元/月；使用期限以

监理合同服务期+6个月计算，不受工期延期影响。

3、在项目实施过程中，如有人员更换或增加，需进行培训时，其人员培训及业务指导

费按 2000元/人，并由监理单位自行承担，不列入工程管理软件中计量。增加人员的电子

签名锁年使用维护费由监理组自行承担。

第三部分施工单位系统使用费

业主单位在招标文件中应明确施工单位系统使用费用，并列入招标工程量清单 100章

节中。施工单位系统使用费由三部分组成：一是电子签名锁；二是全过程业务指导咨询服

务及人员培训费。

  1、电子签名锁：年使用维护费 500元/个/年，不满一年按一年计算。

2、全过程业务指导咨询服务及人员培训费：

序号 标段合同金额 业主指导及人员培训费 备注

1 2000万以下 按 3万元包干使用
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2 2000万至 1亿 3500元/月.标段

3 1亿至 2亿（含 2亿） 4000元/月.标段

4 2亿至 3亿（含 3亿） 4500元/月.标段

5 3亿至 4亿（含 4亿） 5000元/月.标段

6 4亿至 5亿（含 5亿） 5500元/月.标段

7 5亿以上 6000元/月.标段

考虑到工程完工后，需利用项目管理系统继续开展工程结算、竣工档案编制工作，业

务指导咨询服务及人员培训费计算时间为:标段开工至标段主体工程完工+6个月。

3、在项目实施过程中，如有人员更换或增加，需进行培训时，其人员培训及业务指导费

按 2000元/人，并由施工单位自行承担，不列入工程管理软件中计量。增加人员的电子签

名锁年使用维护费由施工单位自行承担。

第三部分付款方式及税金

    1、项目招标时，招标人按照“计划工程+6个月”的项目管理系统预计使用时间，按

上述标准测算业务指导咨询服务及人员培训费、电子签名锁年使用维护费（不满一年按一

年计，其中 1亿及以下项目按 10个电子签名锁计列，1亿以上项目按 20个电子签名锁计

列），列入招标清单总额包干使用。由于承包人原因造成的工期延误，超出部分由承包人承

担项目系统使用费；由于业主原因造成的工期延误，延长工期引起的项目管理系统使用费

经审计核定后按实结算，由业主承担。

2、监理单位的项目管理系统使用费，招标人在招标时明确按照“监理服务期+6个

月”测算，超出部分不再支付；监理单位根据实际需要办理电子签名锁并支付年使用维护

费，监理单位的项目管理系统使用费在监理服务费暂定金额中按实支付。

    3、付款方式：项目管理系统软件服务单位与施工、监理单位在系统上线后一次性支付

计划工期内系统使用费。工程结算完成后，按系统实际使用时间（标段开工至标段主体工

程完工+6个月）核定实际系统使用费及电子签名锁费用，由施工、监理单位支付剩余部分

费用。

4、项目管理系统软件服务单位给相应单位出具相对应全额发票，不再另行支付税金和

管理费。
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附件 17

江苏省住房和城乡建设厅苏价服（2014）383号文。请投标人自行查询。

附件 18

江苏省高速公路施工标准化指南。请投标人自行查询。

附件 19

《江苏省高速公路工程工程量清单计价规范》（DB32/T 1553-2017）。请投标人自行查询。

附件 20

《市政府办公室关于印发昆山市工程渣土管理规定的通知》昆政办发（2022）23号。

请投标人自行查询。

附件 21

关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知（苏人社规

〔2022〕3号）。请投标人自行查询。

附件 22

关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知（苏人社规

〔2022〕4 号）。请投标人自行查询。



江苏省（自治区、直辖市）

    (项目名称)     (标段名称) 

投  标  文  件

（商务及技术文件）

投 标 人：    （盖单位章） 

    年     月     日 



投标函

（技术及商务）

    （招标人名称）： 

   

1.我方在仔细研究了    （项目名称）    标段施工招标文件的全部内容（

含补遗书第    号至第     号），

在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根

据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包

工程，修补工程中的任何缺陷。

   2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销本投标文件。

   3.工程质量：     ，安全目标：    ，工期：    日历天。

   4.如我方中标：

    

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订

合同；

    （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

   （3）按照招标文件要求提交履约保证金；

   （4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

   （5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低

要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备

，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进

行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我

方中标资格。

   

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确且不

存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

  6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构

成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。



   7.     （其他补充说明）。 

投标人：    （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：    （签字） 

地址：    

网址：    

电话：    

传真：    

邮政编码：    

日期：     年     月     日 



（二）投标函附录

序号 条款名称 约定内容

1 缺陷责任期 自实际交工日期起计算 2年

2 逾期交工违约金 人民币 5000元/天

3 逾期交工违约金限额 10%签约合同价

4 提前交工的奖金 无

5 提前交工的奖金限额 无

6 价格调整的差额计算 按合同项目专用条款第 16.1项执行

7 开工预付款金额 10%

8 材料、设备预付款比例 无

9 进度付款证书最低限额 50万元

10 逾期付款违约金的利率 按中国人民银行短期贷款利率加手续费

11 质量保证金金额

工程价款结算总额的 3%，若交工验收时承包人被江

苏省交通运输厅评定为 AA级信用等级的，预留比例

为 2.0%；被省交通运输主管部门列入“江苏省交通

运输守信联合激励对象名单”（红名单）的，预留比

例为 1.5%。

12 保修期 自实际交工日期起计算 5年

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

                            年 月       日



授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代

理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改昆山

重要交通节点改造提升工程施工项目   标段投标文件、签订合同和处理有关事

宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签名）

身份证号码：

委托代理人：（签名）

身份证号码：

年   月   日

注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签名；

2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

3、以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签

署。



（二）法定代表人身份证明

投标人名称：__________________________

姓名：（法定代表人签名）性别：      年龄：     职务：     

系                  (投标人名称)         的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人必须在法定代表人身份证明上签名。



三、联合体协议书（联合体投标必须填报）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体

名称）联合体，共同参加      （项目名称）    标段施工投标。现就联

合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为 （联合体名

称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交

和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段

的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体

各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同

的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担      

专业工程，占总工程量的     %； （成员一名称）承担      专业工程，

占总工程量的      %； 

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的

工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，

合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称： （盖单

位章） 

法定代表人： （签字）

联合体成员名称： （盖单

位章） 

法定代表人： （签

字）

 年  月  日



四、投标保证金

附单次投标保证金或年度投标保证金的证明材料



施工组织设计

一、总体施工组织布置及规划

二、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关

键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

三、工期保证体系及保证措施

四、工程质量管理体系及保证措施

五、边施工边通车情况下，安全组织管理、安全生产管理体系及保

证措施

六、环境保护、水土保持保证体系及保证措施

七、文明施工、文物保护保证体系及保证措施

八、支付保障措施、项目风险预测与防范，事故应急预案

九、扬尘管控实施方案

十、其他应说明的事项（如施工过程中的工程精度控制方案、检测

试验措施，雨、雪、冬季施工的影响及相关措施等）

 

 

 

 

 

 

 



 

 



项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明



拟分包项目情况表

拟分包的工程项目 主要工程内容 预计造价（万元） 备注

拟分包工程造价合计（万元）

注：若

无分包

计划，

则投标

人应在

本表填

写

“无”

注：  1、本项目不允许分包，投标人应在本表填写“无”；本表不可缺省。



表 1企业信息基本表

申请人全称：

主要业务：

营业范围：

营业执照注册

号：

注册资本(元)： 信用等级：

建立日期： 现有职工总人数

(人)：

办公地址：

联系电话： 传真：

法人代表姓名： 职务： 联系电话：

技术负责人姓

名：

技术负责人职

务：

技术负责人电

话：

联系人姓名： 联系人职务： 联系人电话：

联系人邮箱：

企业资质名称及

等级：

企业资质证书

号：

企业资质有效

期：

企业资质名称及

等级：

企业资质证书

号：

企业资质有效

期：

安全许可证证书

编号：

安全许可证证书

有效期：

基本户开户行： 基本户户名：

基本户账号：



表 2 企业财务信息表

(取最近年度期末数)存货

－期末余额：

(最近年度期初数)流动资

产－期初余额：

(最近年度期末数)流动资

产－期末余额：

(最近年度期初数)资产总

额－期初余额：

(最近年度期末数)资产总

额－期末余额：

(最近年度期末数)流动负

债－期末余额：

(最近年度期末数)负债总

额－期末余额：

(三年前期末数)所有者权

益－期初余额：

(最近年度期初数)所有者

权益－期初余额：

(最近年度期末数)所有者

权益－期末余额：

(三年前发生额)主营业务

收入：

(最近年度发生额)主营业

务收入

(最近年度发生额)主营业

务利润

(最近年度发生额)利息支

出：

(最近年度发生额)利润总

额：

(最近年度发生额)净利

润：

(最近年度发生额)经营现

金净流量：
财务能力评价参考得分：



表 3 拟投入本标段主要人员情况表

序号

在本项目

中担任职

务

姓名 年龄 技术职称 工作年限 学历 专业
执业资

格名称

执业

资格

等级

执业资

格编号

执业资

格有效

期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 4 拟投入本标段主要人员经历表

序号
在本项目中担任职

务
姓名 开工时间 竣工时间 项目职务 项目名称 项目简介

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 5 已建工程表

项目名称

工程地点：

合同标段：

合同价(元)： 竣工质量评定：

项目负责人： 技术负责人：

承建主体队伍：

合同工期(天)： 开工日期(年、月)：

交/竣工日期(年、月)： 是否为分包：

获奖情况(仅限部、省级

以上)：

发包人名称：

发包人联系人： 联系电话：

工程简介：



表 6 在建工程表

项目名称

工程地点：

合同标段：

合同价(元)： 剩余工作量(元)：

项目负责人： 技术负责人：

承建主体队伍：

合同工期(天)： 开工日期(年、月)：

预期交/竣工日期(年、

月)：
工程形象度：

获奖情况(仅限部、省级

以上)：

发包人名称：

发包人联系人： 联系电话：

工程简介：



表 7 新中标工程表

序号 项目名称 工程类型
中标金额

(元)

项目负责

人

项目技术

负责人

发包人单

位

发包人联

系人/电话
备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 8 本标段配备人员情况表

技术人员
类别

小计 高级职称 中级职称 初级职称
管理人员 技术工人 其他人员 合计

人数

备注



表 9 本标段的主要施工、检测机械表

数量（台）

其中序号
设备名

称

型号规

格

国别产

地

制作年

份

额定功

率(KW)

生产能

力 小计
自有 新购 租赁

预计进

场时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 10 本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制作年份 用途 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 11 本标段的主要施工队伍资历表

序号

拟在本

合同工

程中承

担的工

作内容

队伍名

称

人员数

量

队伍来

源

组织机

构及概

况（队

伍形

成、现

状及下

设班组

情况等)

经历

（何时

参加何

项目承

担何工

作）

目前在

建项目

状况

发包人

名称

发包人

联系人

发包人

联系电

话

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 12 申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

序号 控股、管理申请人/投标人的单位名称 控股、管理关系情况说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 13 近年发生的诉讼及仲裁表

序号 项目 申请人/投标人情况说明

1

2  

3

4

5

6

7

8

9

10



投标人企业组织机构框图

已框图方式表示

说明



投标人的信誉情况表

项目 投标人情况说明



1

资格审查资料

（一） 投标函附表

表 1 企业信息基本表

表 2 企业财务信息表

表 3 拟投入本标段主要人员情况表

表 4 拟投入本标段主要人员经历表

表 5 已建工程表

表 6 在建工程表

表 7 新中标工程表

表 8 本标段配备人员情况表

表 9 本标段的主要施工、检测机械表

表 10 本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

表 11 本标段的主要施工队伍资历表

表 12 申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

表 13 近年发生的诉讼及仲裁表

表 14主要材料、设备品牌表

1、投标人应通过江苏省交通运输招标投标信息管理系统自动生成并打印投标报表的表 1～表

13，其自动生成的电子文档还应在该信息系统中以“网上预约”的形式提交给所申请的标段。投标

报表填报时必须提取最新基本信息，否则评标委员会将视其资料完整情况决定是否通过资格后审。

2、以上报表的编号以江苏省交通运输招标投标信息管理系统自动生成的编号为准。

3、资格审查资料附表填报要求的其他要求详见投标人须知前附表。

4、根据江苏省交通运输厅《省交通运输厅关于进一步明确公路水运项目招投标和信用管理有关

要求的通知》（苏交建【2020】5号文）及相关文件要求，投标人可以采用“厅建设市场信用系统”

编制生成并打印的《投标报表》作为投标文件中资格审查和评标资料。若《投标报表》无法完整体

现相关信息数据，投标人应当在投标文件中提供“厅建设市场信用系统”或交通运输部“公路、水

运建设市场信用信息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中可查询的信息数据的网页截图复

印件作为证明材料。

5、如投标人以联合体形式投标，联合体牵头人和联合体成员方应分别提供通过江苏省交通运输

招标投标信息管理系统自动生成的相关报表。
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表 1～表 13

通过江苏省交通招投标信息管理系统自动生成

注：1、投标人在“表 3拟投入本标段主要人员情况表”中填报的主要人员至少应包括：项目经

理、项目总工、专职安全员。

2、表 13后应附 2019年 1月 1日以来发生的可能对承担本项目产生重大影响的判决、裁决等有

关法律文书复印件（如有），否则后果自负。
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主要材料、设备品牌表

投标人名称：                                               标段号：               

主要材料名称 品牌 规格 等级 产地及生产厂家 数量

配电箱元器件

电缆

灯具

单向收费亭（智

慧亭）

双向收费亭（智

慧亭）

超宽车道拒超称

重设备（轴组

秤）

普通车道拒超称

重设备（轴组

秤）

车道拒超称重设

备（整车称）

称重附属设施

整车秤传感器

三视摄像机（含

激光）

超长检测光栅

车道控制器

提升梯

……

注：1、投标人应将用于工程项目的主要材料按上表格式填写详细信息。填写内容包括：准入材

料、指定材料（如果有）、其他认为有必要填写的重要材料。
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（二）投标人承诺书 A/B/C/D/E

A、不拖欠农民工工资承诺书

致：苏州绕城高速公路有限公司

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，我公司郑重承诺：

本企业如果中标承建                        工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，本工程农民工工资严格按照《保障农民工工资支付

条例》（国务院第 724 号令）、交通运输部水利部等关于印发《工程建设领域农民工工资保证金规

定》的通知（人社部发【2021】65 号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理

细则》的通知（苏人社规〔2022〕3 号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办

法》的通知（苏人社规〔2022〕4 号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域农民工工资专用账户

管理的补充通知》（苏交传(2020) 398 号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支

付的意见》(苏交规〔2021)2 号)、苏州市《关于进一步加强苏州市工程建筑领域农民工工资专用账

户管理的通知》（苏住建建〔2018〕34 号）、《苏州市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法

（试行）》（苏银【2017】110 号）、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管【20

16】707 号）、《苏州市政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（苏府办【2016】

297 号）、关于转发《省人力资源社会保障厅等部门印发关于进一步落实工程建设领域按月足额支付

工资的意见通知》的通知（苏人保监[2021]31 号）等文件规定执行，工资将直接发放给农民工本

人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第 1条规定签订劳动合同，并负责督促

其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者

拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意无条件接受业

主作出的处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由发包人代表每月扣留工程计量款的 1%作为农民工工资保障

金（包含在未支付金额里），如发生拖欠农民工工资，发包人有权直接使用此项资金偿付拖欠的农民

工工资，但发包人不接受承包人单方面决定委托支付的任何款项。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

注：以联合体形式参与投标的，联合体各方应分别填写本承诺书。
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B、确保工程质量不非法分包不违法转包承诺书

致：苏州绕城高速公路有限公司

我单位                标段工程招标中若有幸中标，在这项工程实施过程中，我

们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：

在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保

证不非法分包、不违法转包中标工程，并随时接受业主及其代表监督。如有分包计划应

满足《公路工程施工分包管理办法》（交通运输部文件交公路发【2021】5号）、《江苏省

交通运输厅关于印发<江苏省公路工程施工分包管理实施细则>的通知》苏交规【2015】

2号》文等国家、省市相关法律法规的规定，并报经业主及其代表批准同意，否则，应视

为我单位非法分包行为。

若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现非法分包或违法转包等行为，我单

位甘愿接受处罚，无条件撤出现场，并放弃二年投标资格。

单位：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签名）

年月日

注：以联合体形式参与投标的，联合体各方应分别填写本承诺书。
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C、江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：苏州绕城高速公路有限公司

我单位自愿参加                   的投标活动，并郑重承诺：

1. 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公

平、公正和诚信原则。

2. 投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3. 无弄虚作假，无围标串标行为。

4. 若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规

定，不转包和违法分包。

5. 我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信

用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公

开。

承诺人(盖公章)：

承诺人法定代表人(印章或签字)：

年   月   日

注：以联合体形式参与投标的，联合体各方应分别填写本承诺书。
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D、江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书

致：苏州绕城高速公路有限公司 

本人自愿申请参加江苏省公路水运工程主要从业人员信用评价，在此郑重承诺： 

1. 在厅建设市场信用系统中录入的有关本人信用信息均由本人亲自确认，所有信息都

是真实、准确的。 

2. 按照国家和省交通运输主管部门有关规定要求，及时更新和完善信用信息系统中相

关信息。 

3. 同意依法在省交通运输主管部门网站和信用交通江苏网站公示、公布相关信用信息，

接受社会监督。 

4. 同意政府相关行政主管部门、招标人及工程建设管理工作有关单位因工作需要，依

法对本人信用信息进行查询。 

5. 如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用

管理规定记入本人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。 

承诺人：            （签名）

年 月 日 

注：1、本承诺书需投标人拟投入本项目的项目经理签名。

2、以联合体形式参与投标的，联合体牵头方填写本承诺书。
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E、拟投入项目经理、项目总工任职承诺函

（招标人全称）：

我单位自愿参加          项目      标段的投标活动，并郑重承

诺：

本项目如中标，中标后拟投入本项目的项目经理、项目总工均能立即

赴本项目任职,且不在本项目以外的项目兼任职务。

我方如有违背承诺，愿意承担相关违约责任。

投标人(盖公章)：

投标人法定代表人(签字)：

年 月 日

注：以联合体形式参与投标的，联合体牵头方应填写本承诺书。
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其他材料

证明材料附件清单

证明材料名称 页码

企业法人营业执照

投标人基本账户

施工资质证书

安全生产许可证

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询

的投标人信用情况截图

在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询

的投标人信用情况截图

投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公

路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件并注明查询路径

（若有）。

项目经理的一级建造师注册证书（电子证书，注册编号的

数字编码是 16位）、身份证、职资格称证书、学历证书等

项目经理、项目总工的安全生产考核合格证书（B证）

项目总工的职称资格证书、身份证、学历证书等

专职安全员的安全生产考核合格证书（C证）

社保缴纳证明

2019年 1月 1日以来可能对承担本项目产生重大影响的判

决、裁决等有关法律文书复印件（如有）

投标人（若为联合体投标，指联合体各方）在江苏交通项目

的信用档案等级评定中被评为 B级或以上级别，且在苏州市交通

建设市场从业单位履约考核等级为“良”级（含暂良）或以上级

别； 

…… ……

注：

1、本表中已列明的证明材料为投标人在本项目投标文件中必须提供的材料；如投标

人以联合体形式投标，则联合体双方均应提供相关证明材料。

  2、根据江苏省交通运输厅《省交通运输厅关于进一步明确公路水运项目招投标和信用管

理有关要求的通知》（苏交建【2020】5 号文）及相关文件要求，投标人可以采用“厅建设

市场信用系统”编制生成并打印的《投标报表》作为投标文件中资格审查和评标资料。若

《投标报表》无法完整体现相关信息数据，投标人应当在投标文件中提供“厅建设市场信
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用系统”或交通运输部“公路、水运建设市场信用信息管理系统”或“江苏省公共资源交

易平台”中可查询的信息数据的网页截图复印件作为证明材料。



    省（自治区、直辖市）

    (项目名称)     标段施工招标 

投  标  文  件

（报价文件）

投 标 人：    （盖单位章） 

    年     月     日 



投标函

 

    （招标人名称）： 

   

1.我方在仔细研究了    （项目名称）    （标段）施工招标文件的全部内

容（含补遗书第    号至第     号），

在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）     元（￥     

元）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），

工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷

。

    2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将

构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

    3.     （其他补充说明）。 

投标人：    （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：    （签字） 

地址：    

网址：    

电话：    

传真：    

邮政编码：    

日期：     年     月     日 



已标价的工程量清单


	封面
	招标公告
	投标人须知
	评标办法设置
	评标方法正文
	合同条款及格式
	工程量清单说明
	工程量清单上传
	图纸
	技术规范
	工程量清单计量规则
	投标文件格式

